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CONTRATO DE EXPLORACAO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE COLETA,
TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (RDO), BEM COMO O DE DESTINACAO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
(RDO) E DA CONSERVACAO URBANA (RPU), MEDIANTE DELEGACAO FEITA
POR CONTRATO DE CONCESSAO, E ATIVIDADES CORRELATAS, NO
MUNICIPIO DE TERESINA.
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CONTRATO DE CONCESSAO [+] que entre si fazem o
MUNICIPIO DE TERESINA e a empresa [+] para a
EXPLORACAO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE
COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E
TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (RDO), BEM COMO O DE DESTINACAO
FINAL AMBIENTALMENTE  ADEQUADA DOS
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DA
CONSERVAC}AO URBANA (RPU), E ATIVIDADES
CORRELATAS, NO MUNICIPIO DE TERESINA.

Aos [*] dias do més de [*] de dois mil e vinte e um, nesta Cidade de Teresina, capital
do Estado do Piaui, presentes, de um lado, o MUNICIPIO DE TERESINA, pessoa
juridica de direito publico, com sede e foro na Cidade de Teresina, Estado do Piaui, a
Praca Marechal Deodoro n® 860, Palacio da Cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o n°

, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo - SEMDUH, através do
seu titular [+], [nacionalidade, profissao, estado civil], residente e domiciliado na [],
portador da Carteira de Identidade n° [], inscrito no CPF sob n° [+], em pleno exercicio
do seu mandato e, de outro lado, adiante denominada abreviadamente de
CONCESSIONARIA, a empresa [*], pessoa juridica de direito privado, com sede e foro
na Cidade de Teresina, Estado do Piaui, a Rua [¢], inscrita no CNPJ/MF sob o n°

, neste ato, representada por [*], e como Interveniente Anuente, a
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE
TERESINA — ARSETE, autarquia municipal, com sede e foro na Cidade de Teresina,

Estado do Piaui, a ne , inscrita no CNPJ/MF sob o n® ,

doravante denominado AGENCIA REGULADORA, neste ato representada por seu

, tendo em vistao contido no processo n.° [+], acordam firmar o
presente CONTRATO DE CONCESSAO PARA A EXPLORACAO E PRESTACAO
DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO
DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO), BEM COMO O DE DESTINACAO
FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS
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DOMICILIARES (RDO) E DA CONSERVAQAO URBANA (RPU), E ATIVIDADES
CORRELATAS, NO MUNICIPIO DE TERESINA, obedecidas as condicdes
estabelecidas no EDITAL DE CONCORRENCIA n° [], e as condi¢cdes expressas nas
Leis Federais n°. 8.987/95, 8.666/93, 11.445/07 e 12.305/10, com suas alteracdes
posteriores, mediante os termos e condi¢cdes seguintes:

CONSIDERANDO que:

1) A edicdo da Nota Técnica Conjunta n°® 164/2018, elaborada pelos entédo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao (MPDG) e Ministério
das Cidades (MCidades) e pelo Ministério da Saude, datada de 04 de
setembro de 2018 e NT 01/2020 — MMA/SPPI/FUNASA, a qual tem por
objetivo definir as diretrizes para a estruturacdo de projetos relacionados ao
manejo dos residuos solidos urbanos no ambito do Fundo de Apoio a
Estruturacdo e Desenvolvimento de Projetos de Concessdo e Parcerias
Publico-Privadas (FEP CAIXA) da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e
dos MUNICIPIOS.

2) O MUNICIPIO foi autorizado, pela Lei Municipal n® 5.432, de 01 de outubro
de 2019, na forma requerida pelos artigos 116 e 118 da Lei Organica do
MUNICIPIO de Teresina, Lei Municipal n° 3.673, de 17 de abril de 2017, a
delegar, a iniciativa privada, por meio de concessdo e mediante prévia
licitacdo, a prestacdo dos servicos de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinacéo final dos residuos sélidos domiciliares, nas zonas
urbanas e rurais, do MUNICIPIO de Teresina, bem como a realizacdo de
outros investimentos e servi¢os obrigatorios, e o desempenho de atividades
inerentes, acessorias ou complementares e da implantacdo de projetos

associados.

3) A autorizacdo concedida na referida lei municipal também abrange, com o
objetivo de se buscar uma economicidade da tarifa, a permissao de uso,

administracdo, 0 manejo, a operagao e o aproveitamento econémico do atual
5
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aterro de Teresina, o0 ATERRO PUBLICO MUNICIPAL, e as demais
infraestruturas aplicadas ou que impactem na coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinacdo final dos residuos solidos urbanos, incluindo as

atividades de destinacao final dos residuos sdlidos da limpeza urbana.

4) O MUNICIPIO realizou procedimento licitatério, na modalidade de
concorréncia, para a delegacéo da prestacao dos servicos como autorizada,

por meio da Concorréncia n° [¢]/2021.

5) O procedimento licitatério se desenvolveu de forma regular, tendo sido
selecionada a empresa [e] como vencedora [ou o Consoércio [e] como
vencedor] do certame, por atender a todos os requisitos e exigéncias do
EDITAL e apresentar as menores TARIFAS, como devidamente publicado
no Diéario Oficial do MUNICIPIO (“DOM”), do dia [e] de [e] de [e], fls. [e]; &

6) Na forma do que dispde o EDITAL de Concorréncia n.° [¢]/2021, a empresa
[e], vencedora [ou o0 Consorcio [e], vencedor], constituiu uma Sociedade de
Propdsito Especifico (SPE), denominada [e], tendo atendido a todas as
condicBes precedentes e exigéncias para assinatura do CONTRATO de
CONCESSAO, conforme estabelecido no Item 26 do EDITAL.

1. LEGISLACAO APLICAVEL

1.1. O presente CONTRATO sera regido por seus ltens e condi¢cbes, pelas regras
previstas no EDITAL e nos seus ANEXOS, pelas Leis Federais n° 8.666/93, 8.987/95,
11.445/07 e 12.305/10, pela Lei Federal n°® 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Politica
Nacional de Residuos Sélidos — Lei da PNRS) e Decreto Federal n® 7.404, de 23 de
dezembro de 2010; pela Lei Federal n® 11.445, de 05 de janeiro de 2007, Lei Nacional
do Saneamento Basico - LNSB e Decreto Federal n°® 7.217, de 21 de junho de 2010;
pela Lei Organica do Municipio de Teresina, pela Lei Municipal n° 5.432, de 1° de
outubro de 2019; pela Lei Complementar n° 3.610, de 11 de janeiro de 2007, que

institui o Cédigo de Posturas Municipais de Teresina, tratando das questdes
6
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relacionadas aos residuos solidos, pela Lei Complementar n°® 3.608, de 04 de janeiro
de 2007, trata do Codigo de Obras e Edificacfes de Teresina, pela Lei n° 3.923, de
29 de outubro de 2009, dispondo sobre a implantacdo da coleta de lixo reciclavel nos
condominios residenciais e comerciais, postos de gasolina e afins localizados no
Municipio de Teresina, pela Lei n°® 3.544, de 01 de agosto de 2006, que trata de
Programa de Reciclagem de Lixo nos Orgédos da Administracéo Direta e Indireta do
Municipio de Teresina, pela Lei n°® 3.600, de 22 de dezembro de 2006, que trata da
ARSETE, e alteracbes posteriores; pela Lei n° 3.924, de 20 de outubro de 2009, que
trata da coleta, reutilizagdo, reciclagem, tratamento e disposi¢cao final de lixo
tecnolégico no Municipio de Teresina; pelo Decreto n° 17.644, de 23 de marco de
2018, que regulamenta o Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB do
Municipio de Teresina e pelo Decreto n° 17.733, de 25 de abril de 2018, que institui e
regulamenta o Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos Sdélidos — PMGIRS
do Municipio de Teresina e demais normas vigentes sobre a matéria, bem como suas

alteracdes posteriores.
2. DEFINICOES

2.1. Parafins deste CONTRATO e seus ANEXOS ou de qualquer outro documento,
os termos listados a seguir, quando empregados, no singular ou no plural, em letras
maiusculas, terdo os significados deste item, salvo se do contexto resultar sentido

claramente diverso.

AGENCIA REGULADORA: é a Agéncia Municipal de Regulacdo de Servigos Publicos
de Teresina - ARSETE, criada pela Lei Municipal n® 3.600, de 22 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Municipal n°® 5.432, de 01 de outubro de 2019, bem como as
alteracbes posteriores, que exercera as atividades de regulacdo da CONCESSAO,

nos termos deste CONTRATO e da legislagéo.
ANEXOS: os documentos que integram o presente CONTRATO.

ATERRO SANITARIO: local de disposicdo de Residuos Solidos Urbanos no solo,

7
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utilizando-se de técnica que ndo cause danos a saude publica e sua seguranca,
minimizando os impactos ambientais, que utiliza principios de engenharia para
confinar os residuos na menor area possivel reduzindo seu volume, cobrindo-os com
uma camada de terra na conclusdo de cada jornada de trabalho, ou a intervalos

menores se for necessario.

ATERRO SANITARIO MUNICIPAL: ATERRO SANITARIO ja existente, de
titularidade do Municipio de Teresina, cujo administracdo, uso, operacao, manutencao
e conservacio seréo outorgados &8 CONCESSIONARIA pelo prazo remanescente de

sua vida util.

ATIVIDADES CORRELATAS: engloba outras atividades a serem exercidas pela
CONCESSIONARIA como a prestacdo de outros servicos ou o exercicio de outras
atividades que lhe sejam autorizadas pelo PODER CONCEDENTE e gerem
RECEITAS EXTRAORDINARIAS.

BENS REVERSIVEIS: sdo todos os bens moveis e imoéveis, imprescindiveis,
essenciais e vinculados & execucdo da CONCESSAO, adquiridos pela
CONCESSIONARIA ou que tenham lhe sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE,
ao longo de todo o prazo do CONTRATO, os quais reverterdao em favor do PODER
CONCEDENTE ap6s o término, por qualquer razdo, da CONCESSAO, estando
excluidos do conceito os BENS NAO REVERSIVEIS.

BENS NAO REVERSIVEIS: s&do aqueles que perderam as caracteristicas de
reversibilidade, bem como os bens de uso administrativo e/ou ndo essenciais e
vinculados a prestacdo dos servigos, que possam ser eventualmente utilizados pela
CONCESSIONARIA na execucdo do CONTRATO.

BIOGAS: ¢é a mistura de gases produzida pela decomposi¢éo biolégica da matéria
organica na auséncia de oxigénio, consistindo em uma mistura gasosa composta

principalmente de gas metano (CHa4) e gas carbdnico (CO2).
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CADERNO DE ENCARGOS: € o documento anexo ao EDITAL, elaborado a partir dos
estudos técnicos, econdmicos e de mercado preliminares, que contém os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o
OBJETO deste processo licitatorio e do CONTRATO respectivo, incluido como
ANEXO | do EDITAL.

CAPEX: valor nominal correspondente ao total dos investimentos previstos pela
CONCESSIONARIA para a implantacio dos servicos e bens necessarios a realizagéo
da exploracdo da CONCESSAO.

CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR: acontecimento extraordinario, superveniente,
imprevisivel no momento da celebracdo do CONTRATO, exterior a vontade das partes
e inteiramente irresistivel que afete a execu¢do do CONTRATO.

COLETA SELETIVA: coleta de residuos sélidos previamente segregados conforme

sua constituicdo ou composicao (PNRS).

COLIGADA: gualquer pessoa ou fundo submetido a influéncia significativa de outra
pessoa ou fundo. Ha influéncia significativa quando se detém ou se exerce o poder de
participar nas decisdes das politicas financeira ou operacional da investida, sem
controla-la. E presumida influéncia significativa quando houver a titularidade de 20%

(vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controla-la

CONCESSAO: concessdo para a realizacdo do OBJETO, outorgada a
CONCESSIONARIA, pelo PRAZO previsto no CONTRATO, conforme a Lei Federal
n° 8.987/95 e como devidamente autorizado pela Lei Municipal n°® 5.432, de 1° de
outubro de 2019

CONCESSIONARIA: SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, constituida de
acordo e sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execucdo do OBJETO do
CONTRATO.
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CONTA DE ARRECADACAO: conta da prestadora dos servicos de agua e esgoto,
administrada por instituicdo financeira, com a funcdo de arrecadar, de forma
centralizada, os recursos provenientes da cobranca conjunta das tarifas de
agua/esgoto e de RDO, com um unico codigo de barras, realizada pela prestadora
dos servicos de agua e esgoto, e, na sequéncia, a instituicdo financeira esti
autorizada a efetuar o repasse dos valores recebidos pertencentes a
CONCESSIONARIA de RDO para a CONTA TRANSITORIA, conforme estabelecido

no contrato.

CONTA TRANSITORIA: conta da CONCESSIONARIA, administrada por instituicéo
financeira, destinada a receber o0s repasses provenientes da CONTA DE
ARRECADACAO no que se refere as tarifas de RDO, a qual devera observar as
condicdes previstas neste CONTRATO DE CONCESSAO, em especial em seu ltem
7.2.

CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSAO: é o instrumento juridico firmado
entre as PARTES com o objetivo de regular os termos da CONCESSAO.

CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é

exercido por outra pessoa ou fundo de investimento.

CONTROLADORA: qualguer pessoa, fundo de investimento ou entidade de
previdéncia complementar que exerca CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de

investimento.

CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo
de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a
maioria dos votos nas deliberagdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou
gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdéncia
complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e

orientar o funcionamento de 6rgdos de outra pessoa, fundo de investimento ou
10
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entidade de previdéncia complementar.

DESTINACAO ou DISPOSICAO FINAL: é a destinacdo de residuos que inclui a
reutilizacédo, a reciclagem, tratamento com tecnologias de beneficiamento de residuos
ou outras formas de destinacdes admitidas pelos 6rgdos competentes do SISNAMA —
Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SNVS — Sistema Nacional de Vigilancia
Sanitaria e do SUASA — Sistema Unificado de Atencdo a Sanidade Agropecuaria,
entre elas a disposicio em ATERRO SANITARIO regularmente licenciado,
observando normas operacionais especificas previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, bem como na legislacéo vigente, de modo a evitar danos ou riscos a saude

publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.
DOM: Diério Oficial do Municipio de Teresina.

EDITAL DE CONCORRENCIA ou EDITAL: é o instrumento da licitac&o realizada, que
contém o conjunto de instrucdes, regras e condicdes necesséarias a orientacdo do
procedimento administrativo de selecio da CONCESSIONARIA apta a receber a
CONCESSAO, devidamente anexado a este CONTRATO como ANEXO |.

EDUCACAO AMBIENTAL: processos por meio dos quais o individuo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competéncias
voltadas para a conservacdo do meio ambiente, bem de uso comum do povo,

essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

ESTACAO DE TRANSBORDO: instalacdo que possibilita a remocao ou transferéncia
dos residuos sélidos domiciliares recolhidos por veiculos ou equipamentos de coleta

menores para outro meio de transporte de maior capacidade de carga.

FATOR DE AVALIACAO (FA): Fator atribuido ao célculo de reajuste da tarifa com
base na pontuaco obtida pela CONCESSIONARIA em relagdo ao seu desempenho

operacional durante o ano avaliado, conforme estabelecido no ANEXO VI do EDITAL.

11
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GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das
obrigaces do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONARIA em favor do
PODER CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos no CONTRATO.

GRUPO ECONOMICO: para efeitos deste CONTRATO, compdem o GRUPO
ECONOMICO da LICITANTE, as sociedades COLIGADAS, CONTROLADAS,
CONTROLADORAS, sob CONTROLE comum ou de simples participacéo, nos termos
dos artigos 1.097 e seguintes, da Lei Federal n.° 10.406, de 2 de janeiro de 2002
(Cddigo Civil Brasileiro) e do artigo 278, da Lei Federal n.° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores, gestores
ou acionistas (com mais de 10% (dez por cento) de participacdo) ou representantes
legais comuns, bem como aquelas que dependem econdmica ou financeiramente de
outra empresa ou fundo de investimento, além das empresas ou fundos de
investimento sujeitos a uma mesma estrutura global, incluindo compartilhamento

global de conhecimento, governanca e politica corporativa;

INDICADORES DE DESEMPENHO ou QUADRO DE INDICADORES DE
DESEMPENHO - QID: conjunto de critérios e especificacdes técnicas constantes do
ANEXO VI do EDITAL, referentes as metas e aos padrdes de qualidade da prestacéo
dos servicos, que serao utilizados para afericdo do desempenho e para determinar a
remuneracio devida &8 CONCESSIONARIA.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: um dos instrumentos de politica ambiental,
estabelecido por Lei Federal, Estadual e Municipal, que avalia impactos ambientais

dos empreendimentos.
MUNICIPIO: o ente da Federacdo denominado Municipio de Teresina.

OBJETO: exploracao e prestacao dos servicos de coleta, transporte, TRANSBORDO
e TRATAMENTO de RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO) e DESTINACAO
FINAL ambientalmente adequada dos RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO)
e de CONSERVACAO URBANA (RPU), mediante delegacéo feita por CONTRATO
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DE CONCESSAO, bem como ATIVIDADES CORRELATAS, no Municipio de

Teresina.

OPEX: valor nominal estimado referente aos custos e despesas operacionais ao longo
do PRAZO de exploracido da CONCESSAO.

PARTES: 0 PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

PEV: pontos de entrega voluntaria que possibilitam a entrega de residuos reciclaveis

(baterias, papel, pilhas, plasticos, pneus, metais, vidros) pela populacéo.
PODER CONCEDENTE ou CONCEDENTE: o Municipio de Teresina.

PRAZO: é o prazo de duracdo da CONCESSAO, como sendo de 30 (trinta) anos,
contados a partir da data de eficacia do CONTRATO, na forma de seu Item 5, podendo

ser prorrogado, dentro dos termos previstos no CONTRATO.

PROPOSTA: trata-se da PROPOSTA ECONOMICO-FINANCEIRA que foi
apresentada pela CONCESSIONARIA, na fase respectiva da licitacdo a qual passa a
ser integrante deste CONTRATO, assim como a carta de Ratificacdo de Lance, se
houver, como seus ANEXOS.

PROPOSTA ECONOMICO-FINANCEIRA: é a parte da PROPOSTA apresentada
pela CONCESSIONARIA, de acordo com os termos e condi¢cbes do EDITAL, que
contém as TARIFAS a serem pagas pelo USUARIO e pelo Municipio de Teresina,
também na condicdo de USUARIO dos servicos que Ihe forem prestados pela
CONCESSIONARIA.

RECEITAS ORDINARIAS: si@o as receitas originarias da remuneracdo mensal
(TARIFA) paga pelo USUARIO, seja pessoa fisica ou juridica privada, seja o ente
municipal, na qualidade de USUARIOS dos servicos OBJETO da CONCESSAO, pela
efetiva prestacéo desses servicos pela CONCESSIONARIA.
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RECEITAS EXTRAORDINARIAS: séo as receitas oriundas de atividades ou servicos
complementares, alternativos ou acessorios, autorizados, no que couber, pelo
PODER CONCEDENTE, compreendendo: i) os valores da venda, a terceiros, de
subprodutos ou servicos resultantes do processamento dos residuos recebidos; ii) os
valores de servicos de gestao de residuos a terceiros publicos ou privados; iii) outras

receitas de atividades néo previstas na proposta, tais como publicidade, entre outras.

REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO: é a operacdo
realizada com vistas a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, por fatos ocorridos durante a execu¢cdo do CONTRATO, supervenientes
a apresentacdo da PROPOSTA ECONOMICO-FINANCEIRA, que representem
onerosidade excessiva para a PARTE que requer, inclusive novos servicos ou
investimentos solicitados pelo CONCEDENTE, bem como aqueles fatos imprevisiveis

e que afetem a execucédo do ajuste contratual.

RESIDUOS SOLIDOS DOMICILARES ou RDO: residuos solidos gerados em
unidades residenciais, uni ou multifamiliares, e residuos comerciais com

caracteristicas similares as domiciliares.

RESIDUOS DE CONSERVACAO URBANA ou RPU: residuos obtidos na operacéo

de limpeza urbana realizado pela Prefeitura, tais como varricdo, poda e capina.

SEMDUH: é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo do
Municipio de Teresina, a quem foi delegada a fiscalizacdo do CONTRATO de
CONCESSAO.

SISTEMA: termo referente ao Sistema de Coleta, Transporte, TRANSBORDO e
TRATAMENTO dos RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, bem como o de
DESTINACAO FINAL ambientalmente adequada dos RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (RDO) e dos RESIDUOS DE CONSERVACAO URBANA (RPU), que
devera ser implantado pela CONCESSIONARIA.
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SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO ou SPE: é a sociedade constituida pela
vencedora da LICITACAO para a assinatura deste CONTRATO, na condi¢do de
CONCESSIONARIA, sob a forma de uma sociedade andnima ou sociedade limitada,
para a consecucdo do OBJETO da CONCESSAO.

SUBCONTRATADAS: sio as empresas indicadas pela CONCESSIONARIA para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares a execugao
do OBJETO da CONCESSAO.

TARIFA: é a denominacdo da remuneracdo a ser paga pelos USUARIOS a
CONCESSIONARIA, em funcdo da prestagdo dos servicos descritos neste
CONTRATO e seus ANEXOS, de acordo com as periodicidades definidas, dividindo-
se em TARIFA BASE do RDO e TARIFA DO ENTE PUBLICO do RPU.

TARIFA BASE (TB): trata-se do valor unitario apurado para a prestacao dos servigcos
de RDO, sendo o valor final a ser cobrado dos USUARIOS calculado na forma prevista
no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL).

TARIFA DO ENTE PUBLICO (TEP): trata-se do valor cobrado por tonelada do
MUNICIPIO pela prestacédo dos servicos de disposi¢do do RPU, calculado na forma
prevista no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL).

TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS: ¢ a passagem dos residuos coletados em
caminhdes compactadores com capacidade menor para caminhdes de transporte com
maior capacidade de carga, quando necessario for, a fim de permitir a prestacédo de
um servico mais eficiente no transporte dos residuos até o local do ATERRO
SANITARIO.

TRATAMENTO: processo que envolve alteracdo das propriedades fisicas, quimicas
ou biolégicas dos Residuos Sodlidos Urbanos e que visa recuperar, separar ou

neutralizar determinadas substancias presentes nos Residuos Sélidos Urbanos,
15

P -
ﬂ Praca Marechal Deodoro da Fonseca, 860 — Palacio da Cidade, 4° Pavimento — Centro/Teresina - CEP 64000-160

86) 3215 7520 1 .Pi. .b
RN o IER R



sempLaN | 2. leresina

Secretaria Municipal de Uma gestéio integrada com o povo.

Planejamento e Coordenacado

reduzindo sua massa e volume.

USUARIO: a populacéo do Municipio de Teresina de quem sera cobrada a TARIFA
BASE pelos servicos vinculados somente aos RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
(RDO), bem como o Municipio de Teresina com relagéo a destinagéo dos RESIDUOS
DE CONSERVACAO URBANA (RPU), na forma definida e permitida pela legislac&o.

VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria especializada que podera
ser contratada pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGENCIA REGULADORA, as

expensas da entidade que fizer a contratacao.

2.2. INTERPRETACAO
Para fins deste CONTRATO e seus ANEXOS ou de qualquer outro documento,
adotam-se as seguintes regras de interpretacdo, exceto quando o contexto nao

permitir tal interpretacao:

2.2.1. as definicbes do CONTRATO serao igualmente aplicadas nas formas

singular e plural;

2.2.2. referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem
incluir eventuais alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as
PARTES;

2.2.3. no caso de divergéncia entre o0 CONTRATO e seus ANEXOS,
prevalecera o disposto no CONTRATO;

2.2.4. no caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdao aqueles
emitidos pelo CONCEDENTE, e em caso de divergéncia entre ANEXOS
elaborados pelo CONCEDENTE, prevalecera aquele de data mais recente.

2.2.5. Os titulos atribuidos aos Itens e Subitens servem apenas como

referéncia e ndo devem ser considerados para efeitos de interpretacdo das
16
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disposicdes contidas nos correspondentes Itens e Subitens.
3. ANEXOS
3.1. Integram o presente CONTRATO os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO | - EDITAL de Concorréncia n° [] e seus ANEXOS;

b) ANEXO Il — Proposta da CONCESSIONARIA;

c) ANEXO lll — Carta de Ratificacao de Lance (se houver); e

d) ANEXO IV — Estatuto Social da Concessionaria (SPE).

4. OBJETO

4.1. O OBJETO do presente CONTRATO é a EXPLORACAO E PRESTACAO DOS
SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RDO), BEM COMO O DE DESTINAGCAO
FINAL  AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (RDO) E DA CONSERVACAO URBANA (RPU), MEDIANTE
DELEGAC}AO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSAO, e ATIVIDADES
CORRELATAS, no Municipio de Teresina, pela empresa [*], nos termos devidamente
autorizados pela Lei Municipal n® 5.432, de 1° de outubro de 2019, em conformidade
com as condi¢des, especificacbes, detalhamento e demais elementos técnicos
estabelecidos no EDITAL DE CONCORRENCIA n° [+] e seus ANEXOS, em especial
no CADERNO DE ENCARGOS - ANEXO | do EDITAL, que, juntamente com a
PROPOSTA da CONCESSIONARIA, datada de [+], constante do ANEXO Il deste
CONTRATO e da carta de Ratificacdo de Lance, constante do Anexo lll, passam a

fazer parte integrante deste CONTRATO, como se nele estivessem integral e
17
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expressamente reproduzidos. Os servicos a serem executados pela
CONCESSIONARIA estéo detalhados no CADERNO DE ENCARGOS, constante do

ANEXO | do EDITAL, e que podem ser, entre outras obrigacdes, assim resumidos:
4.1.1. SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES:

a) Coleta, transporte, TRANSBORDO, TRATAMENTO e DESTINACAO
FINAL de RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RDO) em
caminhdes apropriados;

b) COLETA SELETIVA de residuos reciclaveis porta a porta, bem como a
implantacdo e manutencdo de postos de entrega voluntaria de residuos
reciclaveis, como PEV, e/ou outros equivalentes que venham a integrar os

planos e politicas que norteiem a politica de residuos reciclaveis;
c) Implantacéo de Programa de EDUCACAO AMBIENTAL; e

d) Acles de capacitacdo do PODER CONCEDENTE.

4.1.2. SISTEMA DE RESIDUOS DE CONSERVAC}AO URBANA:

Destinacdo de residuos solidos decorrentes dos servicos de limpeza e
conservacdo urbanas realizadas pelo MUNICIPIO (RPU), ou empresa por ele
contratada, como aqueles decorrentes de varricdo, capina, podas, nao se
incluindo estas Gltimas atividades no OBJETO da CONCESSAO.

4.1.3. DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS
SOLIDOS:

A DISPOSICAO FINAL ambientalmente adequada compreende a destinagéo
segura de residuos de RDO e de RPU no local do ATERRO SANITARIO,

observando normas operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos
18
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a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

Integram este SISTEMA a execucao dos seguintes servigos:

a) A administracdo, operagdo e o monitoramento do ATERRO SANITARIO
MUNICIPAL, inclusive a continuidade de sua implantacdo ou ampliacdo, na
forma a ser definida e autorizada pelo PODER CONCEDENTE;

b) A disposicao final ambientalmente adequada em local distinto do ATERRO
SANITARIO MUNICIPAL, quando do término de sua vida util, no novo ATERRO
SANITARIO a ser implantado pela CONCESSIONARIA, cujo local de sua
implantacdo dependera de prévia e formal aprovacdo do PODER
CONCEDENTE.

4.1.4. TRANSBORDO DOS RESIDUOS SOLIDOS:

A CONCESSIONARIA, caso entenda que haja a necessidade técnica de efetuar
o TRANSBORDO dos RESIDUOS SOLIDOS, a fim de facilitar e agilizar o
transporte para 0 ATERRO SANITARIO, podera solicitar ao CONCEDENTE a
realizacdo dessa atividade, cuja aprovacao dependera de apresentacao, analise
e concordancia com o projeto a ser realizado e o local de instalagdo, néo

havendo oneracao das TARIFAS.
4.1.5. ATIVIDADES CORRELATAS:

Engloba outras atividades a serem exercidas pela CONCESSIONARIA como a
prestacdo de outras servicos ou 0 exercicio de outras atividades que Ihe sejam
autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, mediante a exploracéo de atividades
correlatas e complementares, objetivando obter RECEITAS
EXTRAORDINARIAS, em beneficio, em parte, da modicidade das TARIFAS.

4.2. Nao se incluem, dentro dos servicos concedidos, os servicos de limpeza e

conservacao de logradouros publicos, tais como varricdo das vias e areas publicas,
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capina, podas, coleta e transporte dos respectivos residuos, 0os quais serdo realizados

diretamente pelo MUNICIPIO ou por empresa por ele contratada.
5. PRAZO E EFICACIA

5.1. O PRAZO de CONCESSAO é de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de
eficacia do CONTRATO. O CONTRATO de CONCESSAO nio sera objeto de
prorrogacdo do seu PRAZO de vigéncia, salvo na hipotese de revisdo extraordinéria
por até 5 (cinco) anos, como meio de recomposi¢cao econdmico-financeira, a critério
do PODER CONCEDENTE.

5.1.1. O PRAZO da CONCESSAO se divide em 3 (trés) Fases distintas, como
previsto no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL), a saber:

() Fase 1 — é a fase pré-operacional, iniciando-se com a assinatura do
CONTRATO e terminando com a emisséo da Ordem de Servico pelo
PODER CONCEDENTE, cuja duracao sera de 30 (trinta) dias, quando
a equipe da CONCESSIONARIA devera se familiarizar com as
atividades e procedimentos até entdo adotados pela(s) empresa(s) que
executa(m), atualmente, as atividades OBJETO da CONCESSAO,
acompanhando os servigos por ela(s) realizado(s), objetivando, sem
causar qualquer interferéncia nas atividades daquela(s) empresa(s),
capacitar seu pessoal. Durante esse periodo a CONCESSIONARIA
n&o podera efetuar qualquer faturamento aos USUARIOS;

(i) Fase 2 —inicia-se com a emissao da Ordem de Servigo pelo PODER
CONCEDENTE, quando a CONCESSIONARIA assume plenamente
todas as atividades OBJETO da CONCESSAO, inclusive a cobranca
pelos servigos prestados aos USUARIOS, e, em especial realizar os
principais investimentos no SISTEMA. O término da Fase 2 se da
quando ocorrer o fim do prazo de utilizagdo do ATERRO SANITARIO
MUNICIPAL, utilizado pela CONCESSIONARIA para as atividades de
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DESTINACAO FINAL, quando entio a CONCESSIONARIA ja tiver
disponivel um novo ATERRO SANITARIO, em local autorizado pelo
PODER CONCEDENTE, na forma, prazo e condi¢des estabelecidos no
ANEXO | do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS). Durante a FASE
2, o PODER CONCEDENTE permitira, em carater excepcional, a
utilizacao durante os primeiros 90 (noventa) dias dessa Fase 2, de frota
de veiculos/maquinas que se encontram em operacao, até que se
complemente o referido prazo para entrega dos novos
veiculos/maquinas adquiridos no mercado pela CONCESSIONARIA; e

(i) Fase 3 — periodo gue se inicia com o inicio da operacédo do novo
ATERRO SANITARIO e se encerra no termo final do PRAZO do
CONTRATO, com a reversio dos BENS REVERSIVEIS para o PODER
CONCEDENTE.

5.2. A data de eficacia do CONTRATO, marco que déa inicio a Fase 2 da
CONCESSAO, dar-se-a4 quando a CONCESSIONARIA receber a Ordem de Servigo
emitida e entregue pelo PODER CONCEDENTE.

5.3. A emissdo da Ordem de Servico somente sera realizada pelo MUNICIPIO
quando a CONCESSIONARIA tiver apresentado ao MUNICIPIO:

5.3.1. o0s Seguros de que tratam o Item 24,
5.3.2. arelagdo dos bens, como previsto no Iltem 25,

5.3.3. o0 Termo de Permissdo de Uso, Entrega e Recebimento do ATERRO
SANITARIO MUNICIPAL assinado pelas PARTES, na forma da minuta
constante do ANEXO Il do Edital,

5.3.4. o acordo comercial para a cobran¢a da TARIFA de RDO pela prestadora

dos servicos de agua e esgoto, e
21
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5.3.5. 0 contrato com a rede bancaria arrecadadora da CONTA TRANSITORIA
para recebimento do pagamento reparticdo e repasse dos valores devidos a

cada uma das prestadoras.

5.4. E condicéo para o CONCEDENTE expedir a Ordem de Servico que o ATERRO
SANITARIO MUNICIPAL esteja devidamente implantado e operacional, com
infraestrutura disponivel para a DISPOSICAO FINAL ambientalmente adequada de
residuos sélidos objeto deste CONTRATO por um periodo de, no minimo, 12 (doze)

meses a contar da referida Ordem de Servico.

5.5. A CONCESSIONARIA se obriga ainda a cumprir e a atender a todos os prazos
e metas do cronograma constante do CADERNO DE ENCARGOS — ANEXO | do
EDITAL.

5.6. Os prazos estabelecidos em dias neste CONTRATO contar-se-d0 em dias
corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Gteis, excluindo-se o

primeiro dia e contando-se o ultimo.
6. CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1. Os servicos OBJETO da presente CONCESSAO deverdo ser executados em
estrita observancia ao EDITAL DE CONCORRENCIA N° [+] e seus ANEXOS, em
especial o CADERNO DE ENCARGOS — ANEXO |, ao Plano de Investimento e
Operacao contido no referido ANEXO |, aos projetos aprovados, as especificacdes e
demais elementos técnicos fornecidos pelo CONCEDENTE e ao disposto neste
instrumento, bem como na PROPOSTA da CONCESSIONARIA, partes integrantes
deste CONTRATO.

6.1.1. E da responsabilidade do MUNICIPIO assumir os énus, inclusive todos
0S custos e despesas que possam existir, de término do(s) contrato(s)

anterior(es) de prestacao dos servi¢os, no que for aplicavel, a fim de permitir que
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a CONCESSIONARIA inicie a Fase 2 da CONCESSAO.

6.1.2. A CONCESSIONARIA devera estar completamente pronta e apta a
assumir os servicos OBJETO deste CONTRATO em um prazo méaximo de até
30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura, quando se encerra a Fase 1
da CONCESSAO, iniciando-se quando da emiss&o da necessaria Ordem de
Servico pelo CONCEDENTE.

6.1.3. O CONCEDENTE emitira a devida Ordem de Servico para o inicio das
atividades OBJETO desta CONCESSAO, podendo ocorrer a assuncéo pela
CONCESSIONARIA dessas atividades em etapas, quando o CONCEDENTE
entender assim apropriado, dando, em consequéncia, Ordens de Servigos

parciais.

6.1.4. A CONCESSIONARIA podera propor alternativas operacionais, realizar
alteracdes e evolucgao dos projetos de forma a assegurar melhorias na qualidade,
expansao dos servigcos e/ou reducao dos custos, as quais somente poderao ser
implantadas apds aprovacao expressa pelo CONCEDENTE, ou quando couber,
mediante Termo Aditivo, e ndo acarretardo quaisquer 6nus ao CONCEDENTE
ou aos USUARIOS.

6.2. A CONCESSIONARIA devera executar os servicos descritos no Item 4, de forma
adequada ao seu pleno atendimento, satisfazendo condi¢cdes de regularidade,
continuidade, eficiéncia, economicidade, seguranca e atualidade, a serem aferidas de
acordo com as condicOes estabelecidas no EDITAL, em seus ANEXOS e na
PROPOSTA da CONCESSIONARIA.

6.2.1. A regularidade e a continuidade serdo caracterizadas pela prestacéo
continua dos servicos. A interrupcao dos servicos em situacdo de emergéncia
guando motivada por justificadas razbes de ordem técnica ou de seguranga, ndo
atribuidas a responsabilidade da CONCESSIONARIA, ndo caracterizara

descontinuidade.
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6.2.2. Para garantia da manutencao das condi¢cdes adequadas a prestacdo de
servicos, a CONCESSIONARIA mantera quadro permanente de pessoal técnico

plenamente capacitado durante todo o periodo de vigéncia do CONTRATO.

6.2.3. A qualidade, eficiéncia e seguranca serdo aferidas pelo atendimento,
pela CONCESSIONARIA, dos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes
do ANEXO VI do EDITAL

6.2.4. A CONCESSIONARIA se obriga ainda a manter a atualidade dos
servicos, caracterizada pela modernidade dos equipamentos, das instalacdes e
das técnicas de prestacdo dos servicos concedidos, com a absorcdo dos
avancos tecnolégicos advindos ao longo do PRAZO da CONCESSAO que
tragam beneficios para os USUARIOS, respeitadas as disposicdes do presente
CONTRATO, a modicidade das TARIFAS e o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

6.2.5. Na&o serdo admitidos no SISTEMA residuos de outros geradores que néo
sejam oriundos do MUNICIPIO de Teresina, exceto se previamente aprovado
pelo PODER CONCEDENTE, observada a condig&o prevista no item 7.1.2.3 do
CONTRATO.

7. REMUNERACAO

7.1. A remuneracdo da CONCESSIONARIA, durante o PRAZO de execucdo dos
servicos OBJETO deste CONTRATO, sera efetivada das seguintes formas:

7.1.1. RECEITAS ORDINARIAS: sdo as receitas recebidas exclusivamente
pela CONCESSIONARIA, originarias da remuneracdo mensal (TARIFA) paga
pelo USUARIO, seja pessoa fisica ou juridica privada, seja o ente municipal, na
qualidade de USUARIOS dos servicos OBJETO da CONCESSAO, pela efetiva
prestacido desses servicos pela CONCESSIONARIA.
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7.1.2. RECEITAS EXTRAORDINARIAS: s@o as receitas oriundas de
atividades ou servicos complementares, alternativos ou acessorios, cujo valor
apurado deverd destinar percentual do valor da receita bruta para ser aplicado
em beneficio da modicidade da TARIFA BASE (TB), na forma prevista neste
CONTRATO e de acordo com o artigo 11, da Lei n° 8.987/95, e o percentual
restante do valor da receita bruta pertencerd exclusivamente a
CONCESSIONARIA, compreendendo, observado o disposto nos itens 7.1.2.1 a
7.1.2.3 deste CONTRATO: i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos
ou servicos resultantes do processamento dos residuos recebidos; ii) os valores
de servicos de gestdo de residuos a terceiros publicos ou privados; iii) outras
receitas de atividades ndo previstas na PROPOSTA, tais como publicidade,

entre outras.

7.1.2.1. No caso dos servicos pré-autorizados listados no item 7.1.3
abaixo, o percentual destinado a modicidade da tarifa sera de 5%
(cinco por cento) da receita bruta, sendo o valor restante
correspondente a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta
destinado & CONCESSIONARIA.

7.1.2.2. No caso de atividades ou servicos complementares, alternativos
ou acessorios nao listados no item 7.1.3, o percentual destinado a
modicidade da tarifa sera de 15% (quinze por cento) da receita bruta,
sendo o valor restante correspondente a 85% (oitenta e cinco por
cento) da receita bruta destinado & CONCESSIONARIA.

7.1.2.3. No caso de a CONCESSIONARIA pretender prestar servigos de
transporte e/ou DESTINACAO FINAL de residuos sélidos de outros
municipios, devera obter a prévia aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, aplicando-se, neste caso, o percentual de 15%
(quinze por cento) do valor da receita bruta em beneficio da
modicidade da TARIFA BASE (TB).

7.1.2.4. Acordam as PARTES que caso 0s percentuais previstos nos

subitens do item 7.1.2 causem desequilibrio no valor da receita em
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questao, as PARTES poderéo, por proposi¢céo e devida justificativa
da CONCESSIONARIA, estabelecer o percentual que se mostre

econdmico e financeiramente viavel para cada tipo de atividade.

7.1.3. Fica estabelecido que os servicos complementares, alternativos e
acessorios abaixo especificados estdo automaticamente autorizados pelo
CONCEDENTE para gue seja implantado e explorado, direta ou indiretamente,
pela CONCESSIONARIA, ficando certo de que outros servicos nao

expressamente listados devem ser submetidos a previa aprovacdo do
CONCEDENTE:

Lista de servicos pré-autorizados:

e Comercializacéo do Biogas;

e Geracao e Comercializagéo de Energia;

e Producao e comercializacado de composto;
e Geracao de Crédito de Carbono;

e Beneficiamento e comercializacédo de subprodutos contidos nos residuos.

7.2. O valor das TARIFAS devidas pelos USUARIOS do servico de RDO sera
cobrado em conta conjunta dos servicos publicos de agua e esgoto, utilizando-se do
mesmo cddigo de barras, e depositada na CONTA DE ARRECADACAO. A
CONCESSIONARIA devera manter ainda junto a uma instituicdo financeira CONTA
TRANSITORIA destinada a receber os repasses da CONTA DE ARRECADACAO
relativos as receitas pertencentes 8 CONCESSIONARIA. Deverdo ser observadas as
seguintes diretrizes:
7.2.1. O acordo comercial referido no item 5.3.5 devera prever que a instituicéo
financeira que administra a CONTA DE ARRECADACAO esta autorizada
e devera proceder ao repasse para a CONTA TRANSITORIA, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas do recebimento, a transferéncia dos
valores devidos & CONCESSIONARIA e que tenham sido efetivamente
pagos pelos respectivos USUARIOS.
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7.2.2. A CONTA TRANSITORIA devera prever no contrato com a instituicdo
financeira mecanismo de retencdo de eventual multa devida pela
CONCESSIONARIA em decorréncia do inadimplemento de quaisquer
obrigacdes deste CONTRATO, na forma do item 23 deste CONTRATO. O
PODER CONCEDENTE deveré informar a instituicdo financeira o valor da
multa aplicada para fins de retenc&o do valor correspondente, e, ao final
do processo administrativo de que trata o item 23, a instituicao financeira
devera ser informada pelo PODER CONCEDENTE a quem devera
efetuar, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferéncia do
valor retido, ou seja, para o PODER CONCEDENTE ou para a
CONCESSIONARIA.

7.3. O pagamento pelo MUNICIPIO da prestacéo do servico de destinagdo do RPU,
com base na TARIFA DO ENTE PUBLICO fixada, devera obedecer as seguintes

regras e condicoes:

7.3.1. O pagamento sera efetuado na periodicidade mensal, de acordo com a
guantidade de residuos que tenham sido dada a destinacdo ao ATERRO
SANITARIO pela CONCESSIONARIA, devidamente comprovados junto ao
MUNICIPIO, mediante crédito na conta corrente da CONCESSIONARIA, no
prazo de 30 (trinta) dias a partir da data registrada do recebimento da fatura no

MUNICIPIO, adequada e corretamente emitida.

7.3.2. O pagamento da CONCESSIONARIA pelos servicos sera efetuado
tomando-se por base a TARIFA DO ENTE PUBLICO por tonelada de RPU
recebido pela CONCESSIONARIA, mediante a medi¢ido acompanhada e aferida
pelo MUNICIPIO com o apoio e suporte da SEMDUH, ou 6rgdo que vier a
substitui-la, a partir de boletins diarios dos servi¢cos, emitidos com base na
totalidade das pesagens realizadas no periodo, e dos relatdrios mensais

consolidados.

7.3.3. A CONCESSIONARIA devera elaborar, manter e encaminhar,
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mensalmente, ao CONCEDENTE, até o quinto dia util subsequente, os boletins
contendo todas as entradas de residuos do RPU no ATERRO SANITARIO,
devidamente medidos em balanca apropriada, identificando, no minimo: veiculo
transportador, dia, hora, peso de cada pesagem (entrada/saida — cheio/vazio),
conteuido, origem e destino.

7.3.3.1. O CONCEDENTE fara a analise e emitira, se for o caso, Boletim
de Ratificacdo da medicdo até o décimo dia util do més, ou aprovara, no
mesmo prazo, a medi¢cdo encaminhada pela CONCESSIONARIA, para
possibilitar a posterior emisséo da fatura pela CONCESSIONARIA.

7.3.3.2. O CONCEDENTE, ouvida a CONCESSIONARIA, definira a
forma de tramitacdo dos documentos, dando preferéncia aos meios

eletronicos.

7.4. Caso seja constatada alguma irregularidade na fatura emitida pela
CONCESSIONARIA ou nos documentos que a integram, estes ser&o devolvidos para
as devidas correcdes, reiniciando a contagem dos prazos quando da apresentacao

dos documentos corrigidos.

7.5. A aceitacdo das medicOes e 0 pagamento das faturas correspondentes néo
isentardo a CONCESSIONARIA das responsabilidades contratuais ou implicardo no
recebimento definitivo dos servigcos, que somente se darda mediante verificacdo do

cumprimento das condi¢des de execucao dos servicos.

7.6. O pagamento dos servicos executados seré efetuado mediante a apresentacao
de requerimento, recibo e fatura, em papel timbrado da CONCESSIONARIA, e
expedido em 03 (trés) vias, devidamente atestado pelo setor competente do
CONCEDENTE.

7.7. Somente serdo consideradas na medicdo efetuada a cada més o0s servigos
efetivamente executados pela CONCESSIONARIA ao MUNICIPIO.
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8. VALOR DO CONTRATO

O valor global nominal estimado do CONTRATO é de R$1.889.375.000,00 (um bilh&o,
oitocentos e oitenta e nove milhdes, trezentos e setenta e cinco mil reais), base para

0 més de agosto de 2020, resultante do somatorio das receitas em valores reais.
9. INDICADORES DE DESEMPENHO

Os INDICADORES DE DESEMPENHO a serem atingidos pela CONCESSIONARIA
na execucdo do CONTRATO encontram-se especificados no ANEXO VI do EDITAL.

10. GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

10.1. Para a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONARIA apresentou ao
CONCEDENTE, a GARANTIA DE EXECUC;AO DO CONTRATO, mediante a

modalidade de [*], no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do CONTRATO.

10.1.1. O valor efetivo da garantia deverd ser recomposto pela
CONCESSIONARIA, levando em consideracao o percentual indicado no subitem
10.1, sempre que o CONCEDENTE executar, total ou parcialmente, o seu valor,
em razao da cobranca obrigacdes devidas ao CONCEDENTE ou a terceiros pela
CONCESSIONARIA.

10.1.2. O valor da GARANTIA DE EXECUC}AO DO CONTRATO devera ser
reajustado sempre que houver o reajustamento e/ou a revisao da TARIFA BASE,
nas mesmas datas e pelo mesmo percentual, devendo a CONCESSIONARIA,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias do reajuste/revisao apresentar ao PODER
CONCEDENTE apolice complementar com o novo valor da Garantia de
Execucédo do CONTRATO.
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10.2. A Garantia de Execucado do CONTRATO tera vigéncia durante todo o PRAZO
do CONTRATO, a contar da data de sua assinatura, cabendo & CONCESSIONARIA,
em caso de término da Garantia antes desse prazo ou em caso de eventual
prorrogacdo do CONTRATO, comprovar sua renovagdo ao CONCEDENTE até 5

(cinco) dias uteis antes do respectivo vencimento.

10.2.1. Se a CONCESSIONARIA n&do comprovar a renovacdo da Garantia de
que trata o item 10.1, sera notificada pelo CONCEDENTE para fazé-lo no prazo
de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificacdo, sob pena de imposicao
da multa prevista no item 23.1.2, (ii), deste CONTRATO até que a renovacao
seja apresentada, além da possibilidade de o CONCEDENTE aplicar as demais

sangodes previstas neste instrumento.

10.3. O valor da garantia contratual podera ser revisado, a critério do CONCEDENTE,

para fins de adequacdo as obrigacdes remanescentes.

10.4. O valor da garantia sera liberado & CONCESSIONARIA apés integral
cumprimento do CONTRATO, podendo ser debitado pelo MUNICIPIO, se for o caso,
o valor necessario para quitar eventuais penalidades e obrigacbes da
CONCESSIONARIA.

10.5. A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em até
15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigéncia, documento comprobatoério
de que as cartas de fianca bancaria ou apdlices dos seguros-garantia foram
renovadas pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

10.6. Na hipotese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentacéo dos titulos da
divida publica, devera garantir, no PRAZO da CONCESSAO, a cobertura do valor

referido na Subitem 10.1, compreendido o reajuste previsto neste CONTRATO.

10.7. Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na
regulamentacao vigente, a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser
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utilizada nos seguintes casos:

10.7.1. Na hip6tese de a CONCESSIONARIA n&o realizar as obrigagdes
previstas no CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o

estabelecido;

10.7.2. Na hipotese de a CONCESSIONARIA ndo proceder ao
pagamento de indenizacdes que lhe forem impostas, na forma do
CONTRATO;

10.7.3. Na hipotese de entrega de BENS REVERSIVEIS em

desconformidade com as exigéncias estabelecidas no CONTRATO; ou
10.7.4. Na declaracao de caducidade.

10.8. A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das
demais obrigacdes contratuais, independentemente da utilizacdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.

10.9. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada sera restituida ou
liberada apos a integral execucédo de todas as obrigacdes contratuais e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente pela variacao do IPCA, conforme dispde o
artigo 56, 84°, da Lei Federal n°® 8.666/93, ou outro indice que vier a substitui-lo

oficialmente.

10.10. A restituicdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacéo do integral
cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas e previdenciarias da
CONCESSIONARIA e da expedicdo do relatério de reversdo dos BENS
REVERSIVEIS.

11. DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS
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11.1 S&o obrigacdes e deveres a serem observados pelos USUARIOS dos servigos:

0] Receber servicos adequados, em condicdes de regularidade,
eficiéncia, seguranca, higiene, conforto, cortesia e generalidade;

(i) Pagar as TARIFAS pelos servigos utilizados, salvo as situacdes
previstas em lei e as gratuidades estipuladas pelo PODER
CONCEDENTE;

(i) Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as
informacdes quanto as questdes relacionadas ao valor da TARIFA,
bem como ser avisado, com antecedéncia, sobre novos valores
tarifarios em decorréncia de reajustamento ou revisao;

(iv) Obter as informacdes necesséarias para o bom uso do servigo,
obrigando-se a cumprir as regras e normas sobre forma, local, horério,
higiene e seguranca na disposi¢do dos residuos a serem coletados
pela CONCESSIONARIA;

(V) Nao despejar e/ou jogar residuos em vias publicas, areas e/ou
terrenos vazios em desacordo com as normas expedidas pelo
PODER CONCEDENTE;

0] Levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da
CONCESSIONARIA as irregularidades de que tenha conhecimento,

seja em relacao a terceiros, seja referente ao servico prestado;

(i) Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados
pela CONCESSIONARIA na operacéo do SISTEMA;
(iii) Contribuir para a conservagao das boas condi¢des dos bens relativos

a prestacdo dos servigos e outros bens através dos quais Ihes sao
prestados 0s servicos;

(iv) Adotar e incentivar a COLETA SELETIVA, objetivando ter um
ambiente ecologicamente estavel e saudavel; e

(v) Cumprir e incentivar que os moradores do MUNICIPIO cumpram os
regulamentos para uso dos servicos, em prol do bem de toda a

comunidade.
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12. DIREITOS E OBRIGACOES DA CONCESSIONARIA

12.1. S&o obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo do previsto no EDITAL e
seus ANEXOS:

I. Disponibilizar os bens e areas que sejam necessarios para cumprir as
obrigac6es da CONCESSAO;

. Responsabilizar-se pelo 0nus de eventuais desapropriacdes e/ou
instituicbes de servidbes que eventualmente sejam necessarias, se for o

caso, a execucao dos servicos;

lll. Prestar servigo adequado, na forma da lei, da PROPOSTA e do EDITAL e
seus ANEXOS.

IV. Responder integralmente pela aquisicdo dos bens, execucédo das obras de
instalacao e pela operacdo do SISTEMA, pela execucéo dos servicos e por
eventuais danos deles decorrentes, de acordo com o estabelecido no

EDITAL, neste CONTRATO e demais documentos que o integram;

V. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cOes de

habilitacdo e qualificacédo exigidas no EDITAL,

VI. Além da execucdo dos servicos especificos discriminados neste
CONTRATO, no EDITAL e seus ANEXOS, a CONCESSIONARIA devera,
guando solicitado pelo CONCEDENTE, proceder aos reparos, a
manutencdo ou adequacgdo que se fizerem necessarias, sem interrupgao

do funcionamento dos servigos;

VIl. Executar os estudos, projetos e obras que se fizerem necessarios, em
conformidade com as especificacbes constantes do EDITAL e seus
ANEXOS;
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VIIl.  Fornecer todos os veiculos, equipamentos, instrumentos, ferramentas e
materiais necessarios a execucdo dos servicos OBJETO deste
CONTRATO, em perfeitas condi¢cdes de uso, devidamente segurados, com
cobertura contra danos materiais para 0S equipamentos e para terceiros, e
danos fisicos com relacdo aos recursos humanos envolvidos e terceiros,
competindo-lhe ainda, o fornecimento de combustivel, lubrificantes e
demais utilidades necessérias ao cumprimento do OBJETO contratual, ndo
podendo a falta ser invocada como justificativa de atraso ou imperfeicdo dos

Servicos;

IX. Admitir pessoal e arcar com as despesas relativas as contratacoes,
encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, sob sua inteira
responsabilidade, ndo se estabelecendo qualquer relacdo entre os
terceiros contratados e 0 CONCEDENTE;

X. Arcar com todos os Onus e despesas decorrentes do consumo,
conservacgao, reparos, avarias e perdas, custos com reparagdo ou

reposicao de pecas, ferramentas, maquinas e materiais;

XI. Cumprir os prazos determinados no cronograma de execuc¢ao dos servigos
OBJETO da CONCESSAO, de acordo com 0 CADERNO DE ENCARGOS,
constante do ANEXO | do EDITAL, bem como todas as demais obrigacdes
e prazos previstos no EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS;

XIl.  Cumprir as exigéncias ambientais impostas pelos 6rgdos governamentais

responsaveis pelo controle do meio ambiente;

XIll. Responder integralmente pelas penalidades aplicadas pelos o6rgéaos
governamentais, em decorréncia das obrigacbes assumidas no
CONTRATO;
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XIV. Manter em operagéo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, em todos os dias da
semana, um sistema de vigilancia capaz de garantir a integridade das
instalacdes e das areas internas do sistema, vetando terminantemente a

permanéncia de pessoas estranhas ou de qualquer animal;

XV. Cumprir as exigéncias impostas pelos Orgdos Governamentais

responsaveis pela seguranca, higiene e medicina do trabalho;

XVI.  Aumentar ou diminuir a quantidade de trabalhadores, maquinas e

equipamentos, de acordo com as necessidades do servico;

XVII. Prestar, sempre que solicitada, orientacdo e demais esclarecimentos
referentes a execucao dos servicos, aos técnicos do CONCEDENTE, bem
como enviar todos os elementos e comunicacdes referentes a execucgao do

OBJETO contratual, por correspondéncia protocolizada;

XVIIl.  Permitir ao pessoal da fiscalizacdo do CONCEDENTE, desde que
devidamente identificados, livre acesso aos seus depositos, oficinas,
garagens e outras dependéncias, inclusive ATERRO SANITARIO,
possibilitando a vistoria das instalacées e também das anotacdes relativas
as maquinas, ao pessoal e ao material, fornecendo, quando solicitado,

todos os dados e elementos referentes aos servicos;

XIX. Captar, aplicar e gerir, sob sua exclusiva responsabilidade e risco, recursos
financeiros necessarios a execu¢do do CONTRATO, podendo os mesmos

ser de origem interna ou externa,

XX. Obter, junto aos 6rgédos competentes, as licencas ambientais e respectivas
renovacgOes, bem como outras licencas que venham a ser necessarias a

efetiva implantacéo e operacdo dos diversos componentes do sistema,;

XXIl. Manter em dia o registro de seu ativo fixo;
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XXII.  Responsabilizar-se integralmente, perante terceiros, durante a vigéncia do
CONTRATO, pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos
equipamentos e veiculos, isentando o CONCEDENTE de quaisquer
reclamacdes, multas ou indeniza¢des, bem como de quaisquer vinculos

empregaticios;

XXIIl.  Providenciar, em até 30 (trinta) dias apos a assinatura do CONTRATO,
todos 0s seguros necessarios, inclusive os relativos a responsabilidade civil
e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais
causados aos seus empregados ou a terceiros, bem como multas ou

indenizac¢des por danos ambientais aplicadas nos termos da lei;

XXIV. Manter em perfeito estado de funcionamento, balancas rodoviarias para

pesagem dos veiculos contendo os residuos solidos;

XXV. Manter em dia o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, bem como

dos demais bens utilizados na CONCESSAO e zelar pela sua integridade;

XXVI. Manter os equipamentos, maquinas e veiculos em bom estado de
funcionamento e dentro dos padrdes de controle ambiental exigidos, quanto
a poluicdo do ar e sonora, e em estrita observancia as normas federais,

estaduais e municipais;

XXVII. Manter a sua equipe identificada fornecendo uniformes e calgados
padronizados, com os equipamentos de protecéo individual (EPI), conforme

exigéncias legais, necessarios ao seguro desempenho de suas fungoes;

XXVIIl.  Designar o responsavel técnico pelos servicos, que fara o contato com o
fiscal do CONTRATO do CONCEDENTE, para assuntos técnicos
referentes ao OBJETO deste CONTRATO;
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XXIX. Manter um técnico responsavel pelos servicos durante todo o horério de
funcionamento, que sera responsavel pelo contato imediato para
esclarecimentos e atendimento de questdes apresentadas pela fiscalizagao
do CONCEDENTE, para assuntos urgentes referentes ao OBJETO deste
CONTRATO;

XXX. Permitir a permanéncia dos fiscais do CONCEDENTE nas suas
instalagfes, disponibilizando infraestrutura basica aos mesmos para o
trabalho de fiscalizacdo das atividades de forma direta e/ou por meio

eletronico.

XXXI.  Manter as logomarcas, no modelo a ser previamente aprovado pelo
CONCEDENTE, do MUNICIPIO em todos os veiculos e materiais de
divulgacdo, bem como nos uniformes dos seus empregados, quando
solicitado pelo MUNICIPIO,

XXXIl.  Confeccionar e colocar nos locais de trabalho sinalizag&o visual completa,

XXXIIl.  Custear e realizar capacitacdo da equipe do PODER CONCEDENTE

conforme critérios constantes no ANEXO | do EDITAL;

XXXIV. Implantar sistema telefébnico para o Servico de Atendimento ao
Consumidor, em até 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO, com

funcionamento, pelo menos, no horéario comercial em todos os dias Uteis;

XXXV. Transferir a titularidade de qualquer direito que detenha sobre a
propriedade intelectual, na forma do subitem 13.2 do CONTRATO;

XXXVI. Fazer publicar nos primeiros 4 (quatro) meses de cada ano, suas
demonstracdes financeiras e contabeis entregando uma copia do referido
documento ao PODER CONCEDENTE e & AGENCIA REGULADORA, no

prazo de 15 (quinze) dias apds a sua respectiva publicacdo; e
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XXXVII.  Orientar e divulgar para os USUARIOS dos servicos as normas de sua
utilizacdo, bem como os direitos e deveres dos USUARIOS contidos no
item 11 deste CONTRATO.

12.2. A CONCESSIONARIA devera elaborar, manter e encaminhar ao
CONCEDENTE, com periodicidade mensal, até o quinto dia Gtil do més subsequente,

relatério consolidado das atividades, contendo minimamente:

I. As medi¢des dos pesos liquidos de entrada de residuos de RPU e RDO,
em planilhas separadas, para efeitos de acompanhamento do faturamento
e das TARIFAS praticadas.

Il. Relatério completo com outros servicos prestados e o faturamento

respectivo;

ll.  Relatério completo das atividades do més, com copia para a AGENCIA
REGULADORA, dos fluxos financeiros e de materiais, quantitativos de
residuos e subprodutos, indicando origem e destino (internos ou externos)
e valores de comercializagdo ou objetivos da movimentagao, permitindo

avaliar a evolucéo das condicdes técnicas e financeiras dos servicos.

12.3. A CONCESSIONARIA tera responsabilidade objetiva pelos danos que seus
empregados ou terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS,
ao PODER CONCEDENTE e a terceiros.

12.3.1. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA indenes em raz&o de qualquer
demanda ou prejuizo que estes venham a sofrer em virtude de atos praticados

pela CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos,
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prestadores de servicos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra

pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

12.3.2. A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE e a AGENCIA REGULADORA indenes em relacéo as despesas
processuais, honorarios de advogado e demais encargos com 0s quais, direta
ou indiretamente, venham a arcar em funcdo das ocorréncias descritas no

Subitem acima.
13. DIREITOS E OBRIGACOES DO CONCEDENTE

13.1 S&o obrigacbes do CONCEDENTE, juntamente com a AGENCIA
REGULADORA, quando for o caso, sem prejuizo do previsto no EDITAL e seus
ANEXOS:

I. Proceder a \vistoria das instalagbes, em conjunto com a
CONCESSIONARIA, antes do inicio dos servicos e, a cada 60 (sessenta)

dias, lavrando ata com relatério da situagcéo observada;

[l. Fiscalizar e acompanhar permanentemente a execucdo dos servicos,
visando o atendimento das normas, especificacbes e instrucdes
estabelecidas, devendo intervir quando necessario, a fim de assegurar sua

regularidade e fiel cumprimento;

lll. Pagar pelos servicos de destinagio do RPU prestados pela
CONCESSIONARIA, na forma e nas condicdes pactuadas neste
CONTRATO;

IV. Exigir a troca de veiculo ou equipamento que nao seja adequado as

exigéncias do servico;
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V. Aplicar as penalidades previstas no CONTRATO, de acordo com a

legislacao;

VI. Solicitar, a qualquer tempo, dados e informacdes referentes aos servigos
OBJETO do CONTRATO;

VII. Solicitar as correcdes, reparos, remocoes, reconstrucdes ou substituicbes

que se fizerem necessarias;

VIIl.  Notificar a CONCESSIONARIA, por escrito, para que proceda ao
afastamento de qualquer empregado que nao tenha comportamento
adequado. Em caso de dispensa, ndo cabera ao CONCEDENTE qualquer
responsabilidade;

IX. Reajustar as TARIFAS, anualmente, com base no previsto neste
CONTRATO, bem como proceder a revisdo, no caso de desequilibrio
econdémico-financeiro da CONCESSAQ, atendidos os critérios legais e 0s
previstos neste CONTRATO;

X. Emitir a respectiva Ordem de Servigo no prazo de 30 (trina) dias a contar
da assinatura do CONTRATO, desde que a CONCESSIONARIA atenda

integral e corretamente todas as exigéncias contidas no subitem 5.3;

Xl.  Manter o(s) necessario(s) acordo(s) com o respectivo Poder Concedente
e/ou com a outra concessionaria que ira efetuar a cobranca em conta
conjunta dos servicos de RDO objeto desta CONCESSAO, a fim de
possibilitar que a CONCESSIONARIA possa firmar os seus acordos
comerciais com a concessionaria respectiva, bem como com a rede

bancéaria arrecadadora.
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Xll. Manter atualizado o envio de informacdes ao SNIS, sob gestdo do
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)/Secretaria Nacional de
Saneamento (SNS);

Xlll.  Manter atualizado os contratos, acordos ou convénios firmados pelo
PODER CONCEDENTE junto & AGENCIA REGULADORA,

XIV. Manter atualizado os instrumentos de planejamento, como o Plano de

Gestao Municipal;

XV. Deter e manter sempre o CONTRATO de CONCESSAO e seus respectivos

aditivos sempre arquivados de forma atualizada e regularizados;
XVI. Instituir e manter politica de recuperacéo de custos;

XVII. Transferir para a administragdo da CONCESSIONARIA os bens
necessarios a prestacdo dos servicos, na forma prevista neste
CONTRATO.

13.2 E direito do CONCEDENTE a propriedade intelectual, sem quaisquer onus para
0 CONCEDENTE, de todos os projetos e demais informacdes, documentos e
materiais relativos & infraestrutura da CONCESSAO que sejam concebidos ou

adquiridos pela CONCESSIONARIA, em especial os dos projetos de engenharia.
14. DIREITOS E OBRIGAC}@ES DA AGENCIA REGULADORA.

14.1 Constituem direitos e deveres da AGENCIA REGULADORA, entre outras, o

exercicio das seguintes atividades:

(1) responsavel pela regulagdo dos servigos, editando normas regulatorias
sobre as atividades OBJETO do CONTRATO;
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(i) manutencédo de cadastro atualizado, conferindo livre acesso, mediante prévia
comunicacdo, por parte do PODER CONCEDENTE e da AGENCIA
REGULADORA, a toda a infraestrutura, livros, registros e documentos
relacionados ao CONTRATO detidos pela CONCESSIONARIA, prestando, a
respeito desses, 0s esclarecimentos que lhe forem solicitados, em prazo

razoavel, estabelecido de comum acordo com a parte solicitante;

(iii) realizacdo de auditorias técnicas e inspecao local para avaliar a prestacdo

dos servicos;

(iv) obtencdo da CONCESSIONARIA de relatorios técnicos, operacionais e
financeiros, semestrais e anuais, com a finalidade de demonstrar a execucéo
das obras e servigos previstos neste CONTRATO, sendo que o conteudo e a
forma de apresentacdo de tais relatorios serdo estabelecidos em norma da
AGENCIA REGULADORA;

(v) obtencdo da CONCESSIONARIA, no caso de eventuais atrasos ou
discrepancias entre a execucao das obras e servicos, as metas previstas no
CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL) e no QID (ANEXO VI do
EDITAL):

(@) informacédo detalhada, na forma de o regulamento expedido pela
AGENCIA REGULADORA, das providéncias que estiverem sendo

adotadas para corrigir tais circunstancias; e

(b) Informac&o, de forma imediata, & AGENCIA REGULADORA, em
caso de interrupgbes emergenciais, paralisagbes ou suspensdes dos

Servicos.

(vi) mediar, validar e subsidiar os processos de reviséo tarifaria, objetivando a
dar dados ao PODER CONCEDENTE com o intuito de manter as TARIFAS em
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patamar justo e dentro do principio da modicidade para a prestacao dos servicos;

e

(vii) andlise do reajustamento anual das TARIFAS, devendo a AGENCIA
REGULADORA receber o pleito de reajuste da CONCESSIONARIA com 30
(trinta) dias de antecedéncia da data de reajuste, tendo a AGENCIA
REGULADORA o prazo de até 10 (dez) dias para se manifestar a respeito do
calculo, podendo suspender o prazo, uma Unica vez, caso precise de
informacdes adicionais da CONCESSIONARIA.

(viii) auxiliar o PODER CONCEDENTE na verificacao:

(a) dos INDICADORES DE DESEMPENHO constantes do ANEXO VI do
EDITAL;

(b) dos célculos de valores previstos no CONTRATO, em especial das
TARIFAS, com o intuito inclusive de verificar a sua modicidade; e

(c) da pesquisa, caso seja oportuno e conveniente, de satisfacdo dos
USUARIOS, na forma acordada pelas PARTES, sem prejuizo de outras
atribuicdes que lhe venham a ser designadas pelo PODER CONCEDENTE.

15. ATERRO SANITARIO MUNICIPAL E OBRAS

15.1. O MUNICIPIO permite o uso, na forma deste instrumento, pelo prazo de 4
(quatro) anos ou até o término de sua vida util, o que ocorrer por ultimo, a contar do
inicio da Fase 2, do ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, de sua titularidade, localizado
no Km 07 da BR — 316, na regido centro-sul do Municipio de Teresina, Piaui, para a
CONCESSIONARIA, dentro dos termos autorizados no artigo 112 da Lei Organica do
Municipio de Teresina e no artigo 1°, 81°, da Lei Municipal n° 5.432, de 01 de outubro
de 2019, onde a CONCESSIONARIA devera efetuar a destinagdo do RPU e do RDO,
OBJETO deste CONTRATO, até a obtencdo do novo ATERRO SANITARIO na forma
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do ANEXO | do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS), observando as vedacdes de
destinacdo de residuos diversos ou provenientes de outras localidades, na forma
deste CONTRATO.

15.1.1 As PARTES firmardo o Termo de Permissdo de Uso, Entrega e
Recebimento do ATERRO SANITARIO MUNICIPAL, cuja minuta consta do
ANEXO Il do EDITAL, onde inclusive foi realizada a vistoria dos bens cedidos
pelo CONCEDENTE.

15.2 A CONCESSIONARIA nio devera pagar qualquer remuneracio especifica ao
MUNICIPIO em relagéo ao uso do ATERRO SANITARIO MUNICIPAL concedido em
razao do subitem 15.1, obrigando-se, contudo, a:

15.2.1 obter e manter validas todas as licencas e autorizacdes, existentes ou que
venham a ser exigidas pelas autoridades competentes na forma da legislacéo,

inclusive cumprindo com qualquer encargo ou restricao nelas estabelecidas;

15.2.2 operar, manejar, fazer destinacdo e manejo e conservar o ATERRO
SANITARIO MUNICIPAL dentro dos padrdes exigidos, preservando suas
condicdes de utilizacdo e de seguranca fisica, de salde e ambiental, durante
todo 0 PRAZO da CONCESSAO;

15.2.3 realizar qualquer obra ou servico que se facam necessarios para a correta

drenagem e tratamento de residuos liquidos provenientes do aterro;

15.2.4 separar adequadamente os residuos a serem dispostos no aterro, a fim
de monitorar e acompanhar a melhor forma de aproveitamento da capacidade

do aterro;

15.2.5 manter a seguranca de acesso ao local, proibindo a entrada de pessoas

estranhas aos servigos;
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15.2.6 adotar técnicas e tecnologias apropriadas para o melhor aproveitamento
e 0 maximo de extensdo da vida util do aterro, podendo inclusive explorar
atividades complementares que gerem RECEITAS EXTRAORDINARIAS para a
CONCESSIONARIA;

15.2.7 ao término do prazo de permissdo do uso ou da vida util do ATERRO
SANITARIO MUNICIPAL, ou cada parte dele, adotar todas as providéncias e
procedimentos necessarios para que o aterro, ou a parte respectiva, tenha sua
atividade encerrada, com a adoc¢édo de cobertura de vegetacdo adequada e

compativel, recuperando a paisagem do local; e

15.2.8 ao término do CONTRATO, entregar ao CONCEDENTE, como BEM
REVERSIVEL, o novo ATERRO SANITARIO que vier a ser construido pela
CONCESSIONARIA, na forma do item 15.3 deste CONTRATO, com prazo de

vida util de, pelo menos, 5 (cinco) anos.

15.3. A CONCESSIONARIA seréa responsavel pela realizacéo das obras, e assumira
todos os custos e despesas envolvidas, inclusive na aquisicdo da area necessaria, de
construcdo e implantacdo de novo ATERRO SANITARIO, o qual devera estar
plenamente operacional, na forma do cronograma constante do ANEXO | do EDITAL
(CADERNO DE ENCARGOS).

15.4. A CONCESSIONARIA devera adotar as seguintes providéncias relativas as
obras necessarias a implantacido do novo ATERRO SANITARIO:

15.4.1. Apresentar, no prazo do cronograma constante do ANEXO | do EDITAL
(CADERNO DE ENCARGOS), os estudos e analises, inclusive o anteprojeto do aterro
a ser construido, o cronograma de execucdo, bem como a area que ira se utilizar para

a implantacéo do aterro, ao CONCEDENTE para analise e aprovacao;

15.4.2. O CONCEDENTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para analisar e fazer as

observacbes e solicitacdes de modificacdes que entenda pertinentes nos
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estudos apresentados e na area escolhida, ou, se for o caso, aprovar no mesmo

prazo;

15.4.3. Caso sejam solicitadas alteragdes, caberda & CONCESSIONARIA
procedé-las e apresentar os novos estudos e analises no prazo de 60 (sessenta)
dias ao CONCEDENTE, visando a verificacado da conformidade e sua aprovacao,

se for 0 caso, no mesmo prazo previsto no item 15.4.2;

15.4.3. Ap6s a aprovacdo pelo CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA tera o
prazo de 4 (quatro) meses para elaborar projetos basico e executivo e submeté-
los a aprovacdo do CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, bem como
o cronograma detalhado das obras e demais elementos técnicos que se facam

necessarios;

15.4.4. Toda e qualquer licenca e autorizacdo necessaria para a obra e
implantagdo do novo aterro serdo da exclusiva responsabilidade da
CONCESSIONARIA, a qual deveréa atender a todo e qualquer exigéncia que seja

efetuada pelos 6rgdos ambientais e de controle;

15.4.5. O siléncio do PODER CONCEDENTE ndo serd considerado como
aprovacao dos projetos apresentados para sua analise;

15.4.6. A aprovacédo dos estudos, analises e projetos pelo CONCEDENTE nao
exime ou diminui a responsabilidade integral e exclusiva da CONCESSIONARIA
pela adequacéo e conformidade dos projetos e das obras;

15.4.7. A fiscalizacdo das obras sera realizada pelo CONCEDENTE, ou por
terceiro por ele indicado, sendo-lhe asseguradas todas as prerrogativas
previstas na legislacao aplicavel e neste CONTRATO;
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15.4.8 As obras devem estar concluidas no prazo fixado no cronograma
constante do ANEXO | do EDITAL (CADERNO DE ENCARGOS), sob pena de

serem aplicadas as sancdes previstas neste CONTRATO.

15.5. Caso a CONCESSIONARIA pretenda ou necessite realizar outras obras, devera
comunicar tal fato ao CONCEDENTE e seguir as mesmas normas e

disposicfes previstas neste item 15.

15.6. A responsabilidade pelo passivo ambiental existente no ATERRO SANITARIO
MUNICIPAL até a data de efichcia deste CONTRATO sera do PODER
CONCEDENTE, independente da obrigacdo da CONCESSIONARIA em efetuar a

conservagao e manutencao do aterro como previsto no subitem 15.2.

15.6.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelo passivo ambiental gerado
no ATERRO SANITARIO MUNICIPAL e no ATERRO SANITARIO que venha a
construir, apés a data de eficacia do CONTRATO, na hipotese de decorrer de
manejo inadequado ou incorreto por parte da CONCESSIONARIA. Caso
contrario, o passivo ambiental pds-desativacdo serd de responsabilidade do
PODER CONCEDENTE.

15.6.2. O novo ATERRO SANITARIO a ser construido pela CONCESSIONARIA
devera seguir as regras constantes do CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO |
do EDITAL), em especial com relacdo a inexisténcia de passivo ambiental e de

segregacdo das areas.

15.6.3. Apds o término do CONTRATO, os ATERROS SANITARIOS serdo
BENS REVERSIVEIS para o PODER CONCEDENTE, que assumira a
responsabilidade pelo monitoramento e recuperacao, com base em projeto a ser
elaborado pela CONCESSIONARIA, sem custos para o PODER
CONCEDENTE. Esses projetos deverdo ser entregues para a provacado do
PODER CONCEDENTE no prazo de 6 (seis) meses anteriores ao término do
PRAZO da CONCESSAO.
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15.6.4. A CONCESSIONARIA sera responsavel por garantir o adequado
descarte, destinacéo, triagem, transporte, armazenagem e aproveitamento dos
residuos originados na CONCESSAO, observado o quanto determinado neste
CONTRATO e seus ANEXOS, bem como nos dispositivos da legislacao federal,
estadual e municipal aplicaveis e nas exigéncias quanto aos licenciamentos e
autorizagbes necessarios para essa finalidade, inclusive o LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, na forma determinada na legislacéo.

16. DESAPROPRIACOES

16.1. Competira ao MUNICIPIO a edi¢do dos decretos de utilidade publica que se
fizerem necessérios as desapropriacdes e as serviddes administrativas necessarias a
implantacdo e operacdo dos servicos, com base nas informacdes e documentos
fornecidos pela CONCESSIONARIA com base no item 16.

16.2. As providéncias de desapropriacbes e servidoes ficardo a cargo da
CONCESSIONARIA, a qual devera prestar as seguintes informacées e fornecer os
seguintes documentos ao CONCEDENTE:

I. cadastro socioecondmico dos proprietarios ou ocupantes da(s) area(s)

atingida(s);

Il. cadastro fisico, discriminando a(s) propriedade(s), conforme sua situacdo
fundiaria, especificando a extensdo, por proprietario(s), da(s) area(s)

atingida(s);
[1l. certiddo do RGI atualizada, e

IV. outras informacdes que o MUNICIPIO julgar relevantes.
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16.3. Caberda a CONCESSIONARIA, no exercicio de atividade delegada pelo
CONCEDENTE e sob a sua supervisdo, a promocdo e conclusdo dos processos
amigaveis ou judiciais de desapropriacao e a instituicdo de serviddo administrativa, a
ocupacgao proviséria de bens imoveis e a adocao das demais medidas cabiveis a
liberacdo das areas. Cabera também regularizar os imoveis irregulares que Ihe sejam
cedidos pelo PODER CONCEDENTE, sendo, nesse caso, 0s custos assumidos pelo
PODER CONCEDENTE, o qual devera outorgar poderes suficientes para que a
CONCESSIONARIA proceda tal regularizacdo em nome do Poder Publico.

16.4. E obrigacdo da CONCESSIONARIA a assuncéo de todos os custos e realizac¢éo
dos investimentos, pagamentos e despesas decorrentes da execucdo dos atos
referidos nos itens anteriores, seja por via consensual ou por intermédio de acbes

judiciais.
17. RISCOS

17.1 Os riscos que sdo assumidos pela CONCESSIONARIA e/ou pelo
CONCEDENTE, encontram-se descriminados na Matriz de Riscos constante do
ANEXO VIl do EDITAL.

17.2 Salvo os riscos expressamente alocados ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA é exclusiva e integralmente responséavel por todos os demais

riscos relacionados a presente CONCESSAO.
18. SUBCONCESSAO

Incumbe a4 CONCESSIONARIA a execucdo do servico concedido, conforme
compromissoassumido quando da assinatura deste CONTRATO, ndo sendo admitida

a subconcessao.
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19. REVISAO DO CONTRATO

19.1. Arevisdo do CONTRATO de CONCESSAO tem como objetivo a manutenc&o do
equilibrio econémico-financeiro do mesmo, e podera ocorrer na modalidade ordinaria
ou extraordinaria, abrangendo aspectos relativos ao CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA.

19.2. Considera-se equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO a manutengéo da
relacdo entre os encargos da CONCESSIONARIA e a retribuicdo por ela recebida
para a justa remuneracdo do servico concedido, observando-se as condicfes
previstas na PROPOSTA e neste CONTRATO e seus ANEXOS, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugédo do ajustado, ou, ainda, na ocorréncia de
CASO FORTUITO, FORCA MAIOR ou fato do principe, configurando alea econdmica

extraordinaria e extracontratual.

19.2.1. A revisado estd prevista de forma expressa no art. 9°, caput, 88 2° e 3°,
art. 18, VIII, art. 23, IV, e art. 29, V, da Lei Federal n® 8.987/1995 (Lei Geral de

Concessoes).

19.2.2. Revisfes Ordinarias: sao as realizadas quinquenalmente, de acordo com
as normas contratuais da CONCESSAO observada necessariamente a

distribuicdo de riscos prevista no Iltem 17.

19.2.3. Revisfes extraordinarias: sdo as realizadas a qualquer tempo, diante de
solicitagcdes de novos servigos ou investimentos pelo CONCEDENTE, ou ainda
da ocorréncia superveniente de fatores imprevisiveis, ou de consequéncias
incalculaveis que possam comprometer a continuidade dos servi¢cos e que nao
estejam incluidos na revisdo quinquenal, observada necessariamente a

distribuicao de riscos prevista no ltem 17.

19.2.4. Fica acordado que sera feita a primeira revisdo do Coeficiente de
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Geracéo (CG), conforme previsto no ANEXO | (CADERNO DE ENCARGOS)
excepcionalmente, ao final do 2° ano de vigéncia da CONCESSAO, sendo que
as revisdes subsequentes serdo efetuadas junto com as revisdes ordinarias
subsequentes, incluindo aquela a ser feita no 5° ano de vigéncia do
CONTRATO.

20. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA CONCESSAO
20.1. DA REVISAO ORDINARIA

20.1.1. A cada periodo de 5 (cinco) anos, contados da data de eficacia do
presente  CONTRATO, as PARTES procederdo a revisdo ordinaria da
CONCESSAO, vedada a revis&o de riscos como alocados neste CONTRATO.

20.1.1.1. O processo de revisao sera instaurado pelo CONCEDENTE de
oficio ou a pedido da CONCESSIONARIA.

20.1.1.2. O prazo maximo para a instauracdo do processo de revisao
ordinaria € de 60 (sessenta) dias, contados do inicio do quinto ano de cada

periodo.

20.1.1.3. O processo de revisdo ordinaria devera ser concluido no prazo

maximo de 6 (seis) meses.

20.1.1.4. O processo de revisdo ordinéria sera concluido mediante acordo
entre as PARTES e seus resultados serdo devidamente documentados e,
caso importem em alteracbes do CONTRATO, serdo incorporados em
aditivo contratual, respeitado sempre o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO.

20.1.1.5. O PODER CONCEDENTE e/ou a AGENCIA REGULADORA
podera(do) ser assistida(s) por VERIFICADOR INDEPENDENTE ou
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suporte por técnicos especializados, contratados as suas expensas, sendo
os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas encartados ao processo
administrativo respectivo de modo a explicitar as raz6es que levaram a
conceder, ou ndo, o reequilibrio econémico-financeiro objeto da respectiva
andlise. A regra prevista neste subitem 20.1.1.5 se aplica igualmente aos
demais procedimentos de revisdo de reequilibrio econémico-financeiro de
gue trata o presente CONTRATO.

20.1.2. O processo de revisao ordinaria terd como objetivo:

20.1.2.1. Avaliar impacto de eventuais alteracdes do Plano Municipal de
Gestéao Integrada de Residuos Solidos — PMGIRS;

20.1.2.2. Avaliar a necessidade de revisdo do Coeficiente de Geracao
(CG).

20.2. DA REVISAO EXTRAORDINARIA

20.2.1. A qualgquertempo, a critério do PODER CONCEDENTE ou com base em
pedido da CONCESSIONARIA a ser avaliado pelo PODER CONCEDENTE,
poderdo ser realizadas revisdes extraordindrias quanto a prestacdo dos
SERVICOS, a fim de ajustad-lo as mudancas, alteracdes ou condi¢cdes que
venham a influenciar o cumprimento contratual, nos termos deste CONTRATO,
revisdo esta cabivel em hipbéteses excepcionais, mediante apresentacdo de
justificativa escrita e comprovada, objetivando a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

20.2.1.1. A revisdo extraordinaria do CONTRATO para fins de
recomposi¢ado do seu equilibrio econdmico-financeiro sera solicitada pela
PARTE que se sentir prejudicada mediante o envio de requerimento

fundamentado de recomposicédo a outra PARTE.
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20.2.1.2. N&o é motivo para o pleito de reequilibrio pela PARTE cuja
ocorréncia dos riscos alocados expressamente na Item 17 sejam 0s

mesmos considerados assumidos integralmente por essa PARTE.

20.2.1.3. O requerimento de reequilibrio sera obrigatoriamente instruido
com relatério técnico ou laudo pericial que demonstre cabalmente o
desequilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO e sua onerosidade

excessiva para a PARTE, sob pena de n&o conhecimento.

20.2.1.4. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da formalizagdo da solicitacdo apresentada pela
CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos apresentados justificariam
a revisado extraordinaria da prestacdo dos SERVICOS.

20.2.1.5. Na hipotese de novos investimentos ou servi¢os solicitados pelo
PODER CONCEDENTE, nao previstos no CONTRATO, o PODER
CONCEDENTE podera requerer 8 CONCESSIONARIA, previamente ao
processo de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, a elaboracdo do projeto basico das obras e servicos,
incluindo o orgcamento dos investimentos ou gastos adicionais previstos,
nos termos deste CONTRATO.

20.2.1.6. Considera-se motivo para o reequilibrio do CONTRATO a
obtenc&o de beneficios fiscais pela CONCESSIONARIA, como é o caso de
sua habilitacdo no REIDI (REGIME ESPECIAL DE INCENTIVOS PARA O
DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA) e outros programas ou
exoneragdes fiscais, o qual devera refletir na obtencdo de uma maior
modicidade da TARIFA BASE.

20.3. DO PROCEDIMENTO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.3.1. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
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podera ser iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por
determinacdo do PODER CONCEDENTE, sendo que a PARTE pleiteante
cabera a demonstracdo tempestiva da ocorréncia e identificacdo do evento

causador do desequilibrio, apresentando, no minimo:

I. Identificacdo precisa do evento causador do desequilibrio, contemplando
ainda dados como a data da ocorréncia e a provavel duracédo da hipotese
ensejadora da recomposicdo, acompanhada, quando pertinente, de
evidéncia de que a responsabilidade esta contratualmente alocada a outra
PARTE, por meio da apresentacédo de relatério técnico, laudo pericial ou

estudo independente;

Il.  Quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no fluxo de
caixa, com a data de ocorréncia de cada um deles, ou a estimativa, em
caso de novos investimentos, para o calculo da recomposicéo do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO;

I. ldentificacdo dos impactos econdmicos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela PARTE pleiteante, decorrentes do evento causador do
desequilibrio, acompanhado de sumario explicativo contendo os regimes
contabil e tributario aplicaveis as receitas ou custos supostamente

desequilibrados;

IV. Em caso de avaliacdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstracao
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as

estimativas dos impactos;

V. O pedido, conforme o caso, devera conter a indicacdo da pretensédo de
revisdo do CONTRATO, trazendo a demonstracdo circunstanciada dos
pressupostos e parametros utilizados e informando os impactos e as
eventuais alternativas de balanceamento das prestacbes entre as
PARTES; e
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VI. De acordo com as eventuais premissas eventualmente definidas pelo
PODER CONCEDENTE, este podera solicitar que a CONCESSIONARIA
demonstre, na hipétese de novos servigos ou investimentos, que os valores
necessarios para realizacdo de novos investimentos serdo calculados com
base em valores de mercado considerando o custo global de obras ou
atividades semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que
utilizem como insumo valores de mercado do setor especifico do projeto,
aferidos, em qualquer caso, mediante orcamento sintético, elaborado por

meio de metodologia expedita ou paramétrica.

20.3.2. A PARTE pleiteante devera, preferencialmente, identificar o evento de
desequilibrio e comunicar a outra PARTE em prazo n&o superior a 180 (cento e
oitenta) dias contados de sua materializacdo, com vistas a resguardar a
contemporaneidade das relagdes contratuais, bem como possibilitar o adequado

manejo das consequéncias do evento causador do desequilibrio.

20.3.3. A omissdao de qualquer das PARTES em solicitar a recomposi¢cao
importard em renuncia desse direito apos o prazo de 5 (cinco) anos contados a

partir da ciéncia do evento que der causa ao desequilibrio.

20.3.4. Por ocasido de cada processo de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, serdo contemplados conjuntamente os pleitos entéo
existentes de ambas as PARTES, de forma a se compensarem impactos
econdmico-financeiros positivos ou negativos decorrentes dos eventos

causadores do desequilibrio.

20.3.5. No caso de pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, a AGENCIA
REGULADORA devera, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-

se a respeito do seu cabimento.

20.3.6. A AGENCIA REGULADORA, ou quem por ela indicado, teré livre acesso
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a informacdes, bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por
ela contratados para aferir valor do desequilibrio alegado pela
CONCESSIONARIA no seu pedido de recomposicédo do equilibrio econémico-

financeiro.

20.3.7. No caso de pleitos apresentados pelo PODER CONCEDENTE, recebida
a notificacdo, a CONCESSIONARIA tera 60 (sessenta) dias para apresentar
manifestacdo fundamentada quanto ao respectivo pedido.

20.3.8. Em consideracdo a resposta da CONCESSIONARIA ao pedido do
PODER CONCEDENTE, este tera 60 (sessenta) dias para ratificar o cabimento

da recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro.

20.3.9. Para a confirmacédo das situacbes apontadas como ensejadoras de
desequilibrio econdémico-financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e
medidas delas resultantes, o0 PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA
REGULADORA podera contar com a participacdo de entidade especializada
especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos econémicos a
serem elaborados por VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso venha a ser

necessaria a sua contratagcao respectiva.

20.3.9.1. O PODER CONCEDENTE ou a AGENCIA REGULADORA
poderad também solicitar laudos econdmicos ou técnicos elaborados por

orgaos ou entidades da Administracéo Publica Municipal.

20.3.10. A metodologia utilizada para recomposicédo do equilibrio econémico-
financeiro sera a do fluxo de caixa marginal, conforme procedimentos descritos

a sequir:

l. A recomposic¢ao do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada de forma
gue seja nulo o valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado

em razao do evento que ensejou a recomposic¢ao, considerando, na mesma
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data base:

Il. os fluxos de caixa dos dispéndios marginais resultantes do evento que deu

origem a recomposicéo, e

I. os fluxos de caixas das receitas marginais resultantes da recomposi¢éo do

equilibrio econdmico-financeiro.

20.3.11. Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios
marginais, deverdo ser utilizadas as melhores informacdes disponiveis para
retratar as reais e efetivas condicBes atuais, para estimar o valor dos
investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros

ganhos, resultantes do evento causador do desequilibrio.

20.3.12. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor

presente liquido deve ser obtida nos seguintes termos:
TD = (1+0,03874) x (1+TR) - 1

Onde:

TD: Taxa de desconto real anual;

TR: Média dos ultimos 12 (doze) meses da taxa de rendimento “Tesouro IPCA +
2055” do periodo.

20.3.13. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverédo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes

sobre o fluxo dos dispéndios marginais e efetivamente desembolsados.

20.3.14. Desde que observada a regra definida para recomposicéo do equilibrio

econdmico-financeiro:

I. A cada recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, sera definida a
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Taxa de Desconto definitiva para todo o prazo da CONCESSAO quanto

aos eventos nela considerados.
20.4. DA FORMA DO REEQUILI'BRIO

20.4.1. A recomposicdo podera ser implementada pelos seguintes mecanismos,
a critério do CONCEDENTE:

. Prorrogag&o ou reducéo do PRAZO da CONCESSAO;
ll.  Reviséo dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

.  Compensacdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou vincendos da
CONCESSIONARIA, na forma autorizada por lei;

IV. Revisédo das TARIFAS;

V. Pagamento de indenizacgdo;

VI. Compensacdo com penalidades ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA; e
VIl. Combinacédo dos itens acima.

20.4.2. Cabera as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual
sera implementada a recomposi¢cdo do equilibrio econbémico-financeiro,
buscando sempre assegurar a continuidade da prestacdo do SERVICO

concedido e a preservagao da capacidade de pagamento dos financiamentos.

20.4.3. Caso, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da decisdo de
reequilibrio do CONTRATO, nao haja acordo a respeito do mecanismo a ser
aplicado, o PODER CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposi¢ao a

serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisdo motivada.
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20.4.4. Eventuais divergéncias surgidas em relacéo ao reequilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO ndo suspendem ou alteram as obrigacbes das

PARTES durante a pendéncia do processo de reviséo.

20.4.4.1. Nao sendo encontrada solucdo amigavel, ou ainda, em caso de
discordancia quanto a necessidade de recomposi¢cao ou quanto aos valores
ou demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos
procedimentos previstos neste CONTRATO.

21. REAJUSTE DA TARIFA

21.1 O reajuste consiste na atualizacao do valor da TARIFA, necessaria a manutencgao
da sua expressao econdmica ao longo do tempo, tendo em vista 0s aumentos de

custos pertinentes a inflacao.

21.2 A TARIFA BASE do RDO seré reajustada a cada 12 meses, a contar da data
de eficacia do presente CONTRATO. O primeiro reajuste sera calculado desde a
data de apresentacdo da PROPOSTA. O reajuste tomara por base uma cesta de
indices, considerando os custos ponderados dos servigcos executados, cujo célculo
do indice de Reajuste a ser aplicado para a atualizacdo da TARIFA BASE utilizar-
se-a da formula constante no item 6.5 do CADERNO DE ENCARGOS, ANEXO |
do EDITAL. Para efeito da apuracéo do valor da TARIFA BASE, além da aplicacao
do reajustamento citado anteriormente, devera haver a recomposi¢cdo da TARIFA
BASE mediante a aplicacdo do FATOR DE AVALIACAO (FA) e do Crédito da
Receita Acessoéria (CRA), na forma prevista neste CONTRATO, seguindo a

formula abaixo:
Tarifa Reajustada = TB x [(Ireaj) x (FA)+1] — [CRA]

Onde:
e TB = Tarifa Base;
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e lIreaj = indice de Reajuste obtido na forma do item 6.5 do CADERNO DE
ENCARGOS, ANEXO | do EDITAL;
e FA = Fator de Avaliacao;

e CRA = Crédito da Receita Acessoria.

21.3. A TARIFA DO ENTE PUBLICO sera reajustada a cada 12 meses, a contar
da data de eficacia do presente CONTRATO. O primeiro reajuste sera calculado
desde a data de apresentacdo da PROPOSTA. O reajuste tomara por base uma
cesta de indices, considerando os custos ponderados dos servicos executados,
cujo célculo do indice de Reajuste a ser aplicado para a atualizacdo da TARIFA
DO ENTE PUBLICO utilizar-se-a da férmula constante no item 6.5 do CADERNO
DE ENCARGOS, ANEXO | do EDITAL.:

Tarifa Reajustada = [TEP x Ireaj]

e TEP = Tarifa do Ente Publico;
e lIreaj = indice de Reajuste obtido na forma do item 6.5 do CADERNO DE
ENCARGOS, ANEXO | do EDITAL;

21.4. Na hipo6tese de suspensdo, extincdo e/ou vedacdo do uso do indice aqui
estabelecidos, fica, desde j4, eleito o indice que oficialmente vier a substitui-lo ou, na
hip6tese de ndo determinacao deste, aquele que melhor reflita a variacdo ponderada
dos custos da CONCESSIONARIA, desde que oficialmente divulgado.

21.5. O reajuste esté previsto de forma expressa na Lei Geral de Concessoes, no art.
9°, caput, e no art. 18, VIII, art. 23, IV, e art. 29, V.

22. FISCALIZACAO DA CONCESSAO

22.1. A fiscalizacdo da CONCESSAO sera de responsabilidade da SEMDUH, ou

orgdo que vier a substitui-la, exclusivamente ou mediante apoio de terceiros
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contratados para tanto. Caberd também a SEMDUH, ou érgao que vier a substitui-la,
a aplicacdo de multas & CONCESSIONARIA pelo desrespeito das normas

reguladoras do servico.

22.2. Afiscalizacdo da CONCESSAO tera livre e incondicional acesso as instalacdes
da CONCESSIONARIA, bem como aos dados e demais instalacdes utilizadas na
execucdo do CONTRATO, devendo a CONCESSIONARIA aceitar e facilitar o trabalho
da fiscalizagéo.

22.3. A SEMDUH, ou 6rgéo que vier a substitui-la, no exercicio da acéao fiscalizadora
prevista neste CONTRATO, devera entregar relatorio de fiscalizacdo & AGENCIA
REGULADORA a fim de serem por ela acompanhando o desempenho da
CONCESSIONARIA.

22.4. A CONCESSIONARIA devera repassar, mensalmente, até o décimo quinto dia
do més subsequente ao vencido, devido a partir da data de eficacia do CONTRATO,
a titulo de ressarcimento dos custos de normatizagéo, na forma prevista no artigo 16,
I, da Lei Municipal n° 3.600, de 22 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Municipal
n°®5.432, de 01 de outubro de 2019, o valor de R$265.000,00 (duzentos e sessenta e
cinco mil reais), para a AGENCIA REGULADORA.

22.5. O valor previsto no subitem 22.4 devera ser reajustado a cada periodo de 12

meses, a contar da data de eficacia do CONTRATO, pela variacdo do IPCA.

22.6. A existéncia e a atuacao da fiscalizacdo em nada restringem a responsabilidade
da CONCESSIONARIA, no que concerne aos servicos concedidos e as

consequéncias e implicacdes imediatas ou remotas.
23. PENALIDADES

23.1. A CONCESSIONARIA podera ser penalizada por descumprimento total ou

parcial de quaisquer condi¢cdes ou obrigacdes decorrentes deste CONTRATO e do
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EDITAL de LICITACAO, assegurada a ampla defesa prévia nos termos da Lei Federal

n°® 8666/93 e alteracdes posteriores.

23.1.1. Cabera ao CONCEDENTE, a aplicagdo das penalidades
correspondentes as faltas ou infragdes cometidas com gradacdo em funcao da

natureza da infracao.

23.1.2. O ndo cumprimento pela CONCESSIONARIA dos itens do CONTRATO,
de seus ANEXOS e do EDITAL, bem como das normas da legislacdo e
regulamentacao aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e
penal e de outras penalidades previstas na legislacdo e na regulamentacao
vigentes, a aplicacdo, isolada ou concomitantemente, das seguintes

penalidades:

I.  Adverténcia formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de
obrigagdes assumidas que nao justifiquem a aplicacdo de outra sancao
prevista no CONTRATO, que sera formulada junto a determinacédo de

adocao das medidas necessarias de correcao;

II.  Multa de até 0,1% (um décimo por cento) ao dia por descumprimento de
qualquer obrigacdo do CONTRATO que ndo tenha penalidade especifica,
calculada sobre o valor da RECEITA ORDINARIA anual apurada nos
altimos 12 (doze) meses de vigéncia do CONTRATO verificada nos meses

anteriores a cada infracéo, observado o disposto neste item;
. Declaracéo da caducidade da CONCESSAO;

IV. Suspensao temporaria do direito de participagcdo em licitacbes e
impedimento de contratar com a Administracdo, por prazo ndo superior a

02 (dois) anos;
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V. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Pulblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao e até
que seja promovida a reabilitacio da CONCESSIONARIA perante a
Administracdo Publica Municipal, que serd concedida sempre que forem
ressarcidos os prejuizos resultantes a Administracdo e apés decorrido o

prazo da sancéo aplicada com base no item anterior.

23.1.3. O CONCEDENTE, na definicho e dosimetria das penalidades
correspondentes, observara 0s seguintes parametros, com vistas a assegurar a

efetividade e a proporcionalidade da medida:

I. A natureza e a gravidade da infragdo, sendo que o ndo cumprimento dos
prazos fixados no Cronograma da CONCESSAO contido no CADERNO DE
ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL) sera considerado como uma infracao

de natureza grave,

Il. Os danos resultantes ao CONTRATO, a seguranca publica, ao meio
ambiente, aos USUARIOS e ao CONCEDENTE;

. A vantagem auferida pela CONCESSIONARIA em virtude da infragéo;

IV. As circunstancias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais, a
reincidéncia e a boa ou a ma-fé da CONCESSIONARIA, na préatica da
infracéo;

V. A situacdo econdmico-financeira da CONCESSIONARIA, em especial a
sua capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e

manter a execucdo do CONTRATO;

VI. Os antecedentes da CONCESSIONARIA:;
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VIl. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sangao,
inclusive quanto ao nimero de USUARIOS atingidos e o prolongamento,

no tempo, da situacdo que caracterizou a infracao.

23.1.4. A prética de qualquer infracdo ndo podera ensejar enriquecimento ilicito
da CONCESSIONARIA, devendo o CONCEDENTE assegurar a devolucéo, pela
CONCESSIONARIA, ou a neutralizacdo, de toda e qualquer vantagem obtida
com a perpetracao da infracdo, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE
EXECUCAO DE CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e

judiciais pertinentes.

23.1.5. O processo de aplicacdo das sancdes previstas no CONTRATO tera
inicio com a lavratura do auto de infracdo correspondente pelo CONCEDENTE,
contendo os detalhes da infracdo cometida e a indicacdo da sancao
potencialmente aplicavel, bem como a informacédo pelo CONCEDENTE, de
imediato, a instituicdo financeira para os fins de efetuar o bloqueio da quantia da
multa na CONTA TRANSITORIA até que haja uma decisdo administrativa sobre

a multa aplicada, na forma prevista neste item 23.

23.1.6. Lavrado o auto, a CONCESSIONARIA seré intimada para, no prazo de
10 (dez) dias uteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipétese de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, quando o
prazo sera de 20 (vinte) dias, consoante o disposto no art. 87, 88 2° e 3°, da Lei
Federal n° 8.666/93.

23.1.7. No mesmo prazo de que trata a subitem anterior, a CONCESSIONARIA
podera demonstrar a regularizagéo da falha relacionada a infragdo imputada pelo
CONCEDENTE.

23.1.8. Na fase de instrucdo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou

pareceres e aduzir alegacdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo
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ao CONCEDENTE recusar provas ilicitas e/ou medidas impertinentes,

desnecessarias ou protelatorias.

23.1.9. Encerrada a instrugdo processual, 0o CONCEDENTE decidir4 sobre a
aplicacdo da sanc&o, estando facultado & CONCESSIONARIA a interposicéo de
recurso para o Secretario Municipal de [+], no prazo de 05 (cinco) dias uteis,

contados da intimacao do ato.

23.1.10. Na hipétese da sancao de declaragéo de inidoneidade, cabera pedido
de reconsideracédo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, consoante previsto no art.
109, Ill, da Lei Federal n° 8.666/93.

23.1.11. Ap6és a decisdo de eventual recurso interposto pela
CONCESSIONARIA, o CONCEDENTE emitir4, na hipotese de aplicacdo da
penalidade de multa, documento de cobranca contra a CONCESSIONARIA, que
devera pagar o valor correspondente em até 05 (cinco) dias Uteis contados da
data do recebimento da notificagdo, ou caso ndo o faca, o CONCEDENTE
informarda a instituicdo financeira para que efetue a transferéncia, no modo e no
prazo estabelecidos no subitem 7.2.2, do valor da multa e eventuais consectarios
na forma do subitem 23.1.12 para o CONCEDENTE.

23.1.12. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importara a
incidéncia automatica de juros de mora vinculados a varia¢do pro rata da taxa
SELIC, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo

pagamento.

23.1.13. As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas

reverterao em favor do Tesouro Municipal.

23.1.14. A aplicagcdo das sancbes previstas no CONTRATO pelo
descumprimento das obrigacdes da CONCESSIONARIA nZo se confunde com

0 mecanismo de pagamento fundado na sistematica de avaliacdo dos
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INDICADORES DE DESEMPENHO, previstos no ANEXO VI do EDITAL.

23.1.15. Independentemente dos direitos e principios previstos no CONTRATO,
poderdo ser tomadas medidas cautelares urgentes, desde que sejam
observados os principios da ampla defesa e do contraditério, que ndo se

confundem com o procedimento de intervencao, nas seguintes situacoes:
I.  Risco de descontinuidade da prestacdo da CONCESSAO;

Il. Dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao meio

ambiente;

.  Outras situagcbes em que se verifique risco iminente, desde que

motivadamente.

23.1.16. O valor limite acumulado de multas por més é de 10% (dez por cento)
do valor anual do CONTRATO, apurado com base na média do valor do
CONTRATO no periodo de 12 (doze) meses.

23.1.17. Alternativamente, a critério do CONCEDENTE, o limite podera ser
estabelecido em termos de prazo (dias), sendo que qualquer infracdo ou
inadimpléncia na prestacdo dos servicos ndo podera ultrapassar a 03 (trés)

meses de duracdo sem serem sanadas pela CONCESSIONARIA.

23.1.18. Assim que for atingida a primeira condi¢cdo limite, o CONCEDENTE
podera intervir na administragio da CONCESSIONARIA no sentido de obter a
realizacdo do servico ou o atendimento do item contratual, agindo
posteriormente contra a mesma para o ressarcimento de eventuais despesas ou

a regularizacao definitiva do problema.

23.2. Observadas as regras e condi¢des do Item 23.1 deste CONTRATO, poderéo

ser, nos termos do Paragrafo segundo, alinea (ii), do subitem 23.1, aplicadas as
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seguintes multas & CONCESSIONARIA calculadas sobre o valor da RECEITA
ORDINARIA anual apurada nos udltimos 12 (doze) meses de vigéncia do CONTRATO

obtida nos meses anteriores a cada infracéo.

23.2.1. multa indenizatéria de 10% (dez por cento), quando a
CONCESSIONARIA:

|.  prestar informagdes inexatas ou causar embaracos a fiscalizacéo;
Il. transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros;
lll. desatender as determinacgdes da fiscalizacéo;

IV. cometer quaisquer infracbes as normas legais federais, estaduais e

municipais;

V. praticar, por acdo ou omisséao, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha
a causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros, independente da

obrigacdo da CONCESSIONARIA em reparar os danos causados.

23.2.2. multa indenizatéria de 20% (vinte por cento), na hipétese de rescisdo
deste CONTRATO, por qualquer razdo, em decorréncia de culpa da

CONCESSIONARIA no cumprimento de suas obrigacées.
24. SEGURO

24.1. A CONCESSIONARIA mantera vigentes, durante o periodo do contrato,
apolices de seguros com seguradora, devidamente autorizada a operar pela SUSEP,
cobrindo:

I.  Danos materiais, compreensivo de todos os riscos, causados ao OBJETO
do CONTRATO, abrangendo todas os bens da CONCESSAOQ, incluindo,
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sem se limitar, as instalacbes, maquinas e equipamentos (Riscos
Operacionais), no valor minimo de R$2.500.000,00 (dois milhbes e

quinhentos mil reais);

Il.  Responsabilidade Civil Geral, abrangendo todos os danos, perdas ou
lesGes que possam ser causados a propriedades ou pessoas, incluindo
prepostos, empregados, devido a qualquer acéo relacionada aos servicos
prestados pela CONCESSIONARIA no ambito deste CONTRATO
(Responsabilidade Civil), no valor minimo de R$5.000.000,00 (cinco

milhdes de reais);

Il Riscos de execucédo de implantacdo de obras e servigcos durante a Fase 2
de operacdo do CONTRATO (Risco de Engenharia), no valor minimo de
R$217.311.000,00 (duzentos e dezessete milhdes, trezentos e onze mil

reais).

24.2. Os limites de cobertura das apdlices deverao situar-se em niveis adequados as
caracteristicas dos servicos e ao mercado segurador, observando o valor minimo
acima referido. Os valores fixados acima serdo corrigidos pela variacdo do IGP-M da
Fundacédo Getulio Vargas, a cada periodo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura
do CONTRATO, devendo a CONCEDENTE fazer os seguros complementares e emitir
os endossos das apolices ou novas apolices que cubram a diferenca apurada nos

reajustes.

24.3. No caso especifico do Seguro de Responsabilidade Civil Geral, o valor da
apolice devera ser equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para o

faturamento do ano fiscal corrente, observado o valor minimo citado no item 24.1 (ii).
24.4. Todas as apolices de seguro incluirdo como cossegurado o MUNICIPIO.

24.5. Devera constar da apélice de seguro que a seguradora se obriga a informar a
CONCESSIONARIA e ao CONCEDENTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
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sobre quaisquer fatos que impliquem no cancelamento parcial ou total dos seguros
previstos, reducao nas coberturas, aumento de franquias ou reducao de importancias
seguradas, devendo também informar com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
corridos sobre o vencimento dos seguros, obrigando-se a CONCESSIONARIA, no
caso de cancelamento e/ou redugcdo do valor do seguro, a apresentar ao
CONCEDENTE nova ap0lice de seguro com a recomposi¢ao do valor original previsto
neste CONTRATO.

24.6. A CONCESSIONARIA devera fornecer ao CONCEDENTE, em prazo n&o
superior a 30 (trinta) dias da data de assinatura do CONTRATO, bem como do término
de cada ano fiscal, um certificado confirmado que todas as apolices de seguro estédo
validas naquela data e que os respectivos prémios vencidos se encontram pagos, bem
como que apresentar as apélices complementares decorrentes do valor do reajuste
praticado na forma deste Item. As apolices de seguro deverao conter obrigatoriamente
clausula de que a seguradora se obriga a pagar o valor do sinistro no prazo maximo

de 120 (cento e vinte) dias.

24.7. Os montantes cobertos pelos seguros, incluidos os danos materiais e 0os danos
morais abrangidos, deverdo atender os limites maximos de indenizacdo calculados

com base no maior dano provavel.

24.8. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou
omissfes decorrentes da realizacdo dos seguros de que trata 0 CONTRATO, bem

como pelo pagamento integral da franquia na hipétese de ocorréncia do sinistro.

24.9. A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da
CONCESSIONARIA de substituir os bens que tenham sido danificados ou inutilizados,
nem tampouco de pagar, na hipotese de ser condenada a tanto, os valores dos danos
qgue ultrapassem o valor segurado, mantendo sempre indene o CONCEDENTE, a
AGENCIA REGULADORA ou quaisquer de seus respectivos servidores e

representantes de qualquer pleito que possa ser feito por quaisquer terceiros.
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25. BENS
25.1. Vinculam-se & CONCESSAO os bens utilizados na execuc&o dos servicos que:

25.1.1. pertengam ao dominio ou estejam no uso do CONCEDENTE e sejam
cedidos para uso da CONCESSIONARIA; e

25.1.2. pertencam & CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos com o
objetivo de executar o presente CONTRATO.

25.2. No prazo maximo de 30 (trinta) dias da data de assinatura do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA se obriga a entregar ao MUNICIPIO uma lista de todos os BENS
REVERSIVEIS que irdo ser empregados na prestacdo dos servicos concedidos,
identificando-os, inclusive no que se refere ao estado de conservacdo, e
apresentando, sempre que possivel, fotos dos mesmos. No caso dos veiculos, estes
deverdo ser identificados por tipo, numero de chassis e do RENAVAN, ano de
fabricacéo e outros dados que o caracterizam.

25.2.1. A CONCESSIONARIA fara ainda indicar eventuais bens do MUNICIPIO
que, porventura, sejam a ela cedidos, na forma do item 25.1.1.

25.2.2. A CONCESSIONARIA devera também indicar os bens de sua
titularidade que sejam de uso administrativo e/ou ndo essenciais a prestacéo dos
SERVICOS, excluidos, portanto, do conceito de BENS REVERSIVEIS.

25.3. A CONCESSIONARIA deve efetuar a manutengio corretiva e preventiva dos
BENS REVERSIVEIS e dos bens cedidos pelo MUNICIPIO, de modo a conserva-los
em condi¢cdes adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas a saude,
seguranca, acessibilidade, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros

parametros essenciais a sua boa utilizagao.

25.3.1. No caso de quebra, obsolescéncia ou extravio dos bens referidos no
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subitem 25.1, a CONCESSIONARIA devera efetuar ao imediato conserto,
substituicdo ou reposicdo do bem, observada a continuidade dos servicos,
obrigando-se ainda a CONCESSIONARIA a apresentar ao AGENCIA
REGULADORA, sempre que novos bens venham a ser adquiridos ou de
qualquer forma substituidos, no prazo de 90 (noventa) dias, relatério atualizado

de que trata o subitem 25.2.

25.3.2. A partir da apresentacdo do relatério de que trata o subitem 25.2.1, a
relacdo dos bens, incluindo os BENS REVERSIVEIS, devera ser atualizada e
apresentada, anualmente, pela CONCESSIONARIA a AGENCIA
REGULADORA, até o final da CONCESSAO, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas neste CONTRATO.

25.4. Todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos neles realizados dever&o ser
integralmente depreciados e amortizados pela CONCESSIONARIA durante a
CONCESSAO, de acordo com os termos da legislacéo vigente, ndo cabendo qualquer
pleito de indenizag&o no advento do termo contratual.

25.5. Ao término da CONCESSAO, por qualquer motivo, a reversdo dos bens ao
CONCEDENTE seré gratuita e automatica, com os bens em condi¢ces adequadas de
operacéo, utilizacdo e manutencdo, bem como livres de quaisquer 6nus, encargos,
valor residual, tributo, obrigacdo, gravame, ou cobranca de qualquer valor pela
CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que permitam a

plena operacao dos servicos.

25.6. Os BENS REVERSIVEIS n&o poderao ser alienados, cedidos ou, sob qualquer
forma, transferidos a terceiros, sem a prévia e expressa autorizacdo do
CONCEDENTE, cuja autorizacdo dependera da anélise das razdes apresentadas pela
CONCESSIONARIA e dos bens e/ou outras utilidades que serdo adquiridos pela
CONCESSIONARIA para substituir os BENS REVERSIVEIS que vierem a ser

alienados, cedidos ou transferidos.
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25.6.1. Pertencerdio ao CONCEDENTE todas as obras, melhorias,
equipamentos  softwares, benfeitorias e acessdes realizadas pela
CONCESSIONARIA em relacdo aos BENS REVERSIVEIS indicados neste
CONTRATO.

25.6.2. E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia, salvo para o
financiamento da sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia
prévia do CONCEDENTE.

25.6.3. Todos os negocios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que
envolvam os BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente sua

vinculacgao.

25.7. Os bens, eventualmente adquiridos pelo MUNICIPIO, n&o integrardo o
patriménio da CONCESSIONARIA, mesmo em caso de serem por esta utilizados,

permanecendo assim na propriedade do MUNICIPIO até o final do CONTRATO.
26. FINANCIAMENTO

26.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pela obtencéo dos recursos financeiros
destinados a implantacdo e operacdo dos servicos, inclusive por intermédio de

financiamentos eventualmente necessarios.

26.2. A CONCESSIONARIA podera dar, com prévia e expressa autoriza¢ido do
CONCEDENTE, o presente CONTRATO e/ou os direitos dele emergentes em

garantia para o financiamento obtido conforme este Iltem.

26.3. Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, ¢ facultada aos financiadores
da CONCESSIONARIA, mediante autorizacéo prévia e formal do CONCEDENTE, a
assuncao do controle societario da CONCESSIONARIA nos seguintes casos:
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I. inadimpléncia de financiamento contratado pela CONCESSIONARIA,
desde que prevista esta possibilidade nos respectivos contratos de

financiamento;

Il. nas demais hipéteses previstas no(s) contrato(s) celebrado(s) entre a
CONCESSIONARIA e seu(s) financiador(es).

26.4. Quando configurada inadimpléncia do financiamento, que possa dar ensejo a
transferéncia mencionada neste Item, o financiador devera notificar a
CONCESSIONARIA e 0o CONCEDENTE, informando sobre a inadimpléncia e abrindo
a CONCESSIONARIA prazo para purgar o inadimplemento.

26.5. Para que possam assumir o controle societario da CONCESSIONARIA, os

financiadores deverao:

I.  comprometer-se a cumprir todas as disposicdes do CONTRATO, do
EDITAL e seus ANEXOS; e

Il. informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e fiscal

necessarios a assuncao dos servicos.

26.6. A assuncdo do controle societario da CONCESSIONARIA, nos termos deste
subitem, n&o alterarda as obrigacbes da CONCESSIONARIA perante o
CONCEDENTE.

27. CASO FORTUITO E FORCA MAIOR

27.1. Para fins deste CONTRATO, incluem-se no conceito de CASO FORTUITO e
FORCA MAIOR, sem prejuizo de outros, fato de terceiros ou eventual perecimento,
destruicdo, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS
VINCULADOS, ndo cobertos pelas apodlices de seguro contratadas pela
CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante.
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27.2. Nao cabera recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
quando verificada a ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR que
corresponda a um risco seguravel no Brasil ao tempo de contratacdo do plano de
seguros obrigatorios até o valor dos seguros.

28. SPE E COMPOSICAO SOCIETARIA

28.1. A CONCESSIONARIA, uma Sociedade de Propésito Especifico, é estruturada
sob a forma de sociedade por acbes ou sociedade limitada, devera indicar em seu
estatuto ou contrato social, como finalidade exclusiva, a exploracdo do OBJETO da
CONCESSAO, sendo sua composicéo societaria aquela apresentada na LICITACAO
e constante de seus instrumentos societarios, os quais deverdo ser entregues,
atualizados, ao CONCEDENTE.

28.2. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA é igual a R$60.000.000,00
(sessenta milhdes de reais), na data de assinatura do CONTRATO.

28.2.1. A CONCESSIONARIA integralizou, antes da data de assinatura do
CONTRATO, o valor de R$20.000.000,00 (vinte milhdes de reais).

28.2.2. A CONCESSIONARIA devera, a contar da data de eficacia do
CONTRATO, integralizar o restante de seu capital social subscrito, da seguinte

forma:

28.2.2.1. No prazo de até 12 (doze) meses da data de eficacia do
CONTRATO, o valor a ser integralizado é de R$20.000.000,00 (vinte

milhdes de reais); e

28.2.2.2. No prazo de até 36 (trinta e seis) meses da data de eficacia
do CONTRATO, o valor a ser integralizado é de R$20.000.000,00 (vinte

milhdes de reais).
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28.2.3. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo devera
observar, rigorosamente, as normas da Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.

28.2.4. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o CONCEDENTE
permanentemente informado sobre a integralizacdo do capital referida nos itens
anteriores, sendo facultado ao CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias
necessarias a verificacao da regularidade da situacao.

28.2.5. A CONCESSIONARIA n#o podera, durante todo o prazo da
CONCESSAO, reduzir o seu capital abaixo do valor minimo estabelecido na Item
28.2. deste CONTRATO, sem prévia e expressa autorizacdo do CONCEDENTE.
Fica, desde logo, estabelecido que ndo podera ser concedida a autorizacdo para
a reducdo do capital social nas hipoteses de a CONCESSIONARIA n&o
cumprimento dos prazos dos marcos de investimentos constantes do CADERNO
DE ENCARGOS (ANEXO | do EDITAL) e/ou nédo atingir a nota minima no QID
relativa ao ano imediatamente anterior ao da solicitacdo de reducao, constante
do INDICES DE DESEMPENHO do ANEXO VI do EDITAL.

28.3.A CONCESSIONARIA devera obedecer aos padrdes e as boas praticas de
governanca corporativa e adotar contabilidade e demonstracdes financeiras

padronizadas, nos termos do art. 9°, 83°, da Lei Federal n° 11.079/04.

28.4. A CONCESSIONARIA devera ter prazo de duragdo minimo igual ao prazo da
CONCESSAO e estar sediada no Municipio de Teresina, Estado do Piaui. Em caso
de prorrogacéo do prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA se obriga, em data
anterior & modificacdo do CONTRATO de CONCESSAO, a arquivar na Junta
Comercial a respectiva alteracdo do prazo de duracao da SPE.

28.5. A CONCESSIONARIA deve comunicar imediatamente ao CONCEDENTE as

alteracbes na sua composicdo societaria, existente a época de assinatura do
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CONTRATO, inclusive quanto aos documentos constitutivos e posteriores alteragoes,
respeitadas as obrigacdes definidas no CONTRATO referentes a transferéncia do
CONTROLE da CONCESSIONARIA.

28.6. Qualquer transferéncia ou alteragio no CONTROLE da CONCESSIONARIA
devera ser previamente autorizada, por escrito, pelo CONCEDENTE nos termos da
lei. N&o sera permitida a transferéncia do CONTROLE antes de completar 5 (cinco)

anos de vigéncia do CONTRATO, a contar de sua data de efic4cia.
29. INTERVENCAO

29.1. O CONCEDENTE podera intervir na concesséo com a finalidade de assegurar
a adequacédo da prestacao dos servigos, bem como o fiel cumprimento das normas
estabelecidas neste CONTRATO.

29.2. A intervencdo far-se-4 por ato administrativo especifico, que contera a
designacéao do interventor, o prazo da intervencgao e o objeto e os limites da medida e
devera ser concluido no prazo improrrogavel de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que
a CONCESSIONARIA, em face de eventual descumprimento deste limite, podera
requerer, diretamente ao CONCEDENTE, a declaracdo da invalidade da intervencéo,

com a consequente retomada dos servicos.

29.3. Declarada a intervencdo, 0 CONCEDENTE devera no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da
medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa a
CONCESSIONARIA.

29.4. Na hipotese de ficar comprovada que a intervencdo ndo observou O0s
pressupostos referidos neste CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera requerer,
diretamente ao CONCEDENTE, a declaracdo da sua invalidade, a qual, se

confirmada, acarretara a devolugédo imediata dos servi¢cos a sua administragéo.
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29.5. Cessada a intervencdo, e nado havendo rescisdo do CONTRATO, a
administracdo dos servicos serd devolvida & CONCESSIONARIA, precedida da
prestacao de contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a

sua gestéao.
30. EXTINCAO
30.1. Extinguir-se-4 a CONCESSAO por:

I.Advento do termo contratual,
[I.Encampacéo;

lll.Caducidade;

IV.Rescisao;

V.Anulacao; ou

VI.Extingdo da CONCESSIONARIA

30.2. Extinta a CONCESSAO, poderdo retornar imediatamente ao CONCEDENTE
todos os ativos relacionados a prestacdo dos servicos, compreendendo os bens
constantes do inventario dos bens utilizados para a exploracdo da CONCESSAO,
desde que o CONCEDENTE assim decida, podendo ainda escolher quais bens
retornardo, sendo que os bens nao retornados se manterdo de propriedade da
CONCESSIONARIA.

30.3. Extinta a CONCESSAO, havera a imediata assuncdo dos servicos pelo
CONCEDENTE, procedendo-se aos levantamentos, avaliagbes e liquidacdes

necessarias.

30.4. A CONCESSIONARIA sera indenizada pelos valores pendentes de bens,
equipamentos e instalacdes reversiveis que nado estiverem totalmente amortizados ou
depreciados & data de extinggo da CONCESSAO, na forma prevista neste
CONTRATO.
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30.5 Na hipétese de extingdo da CONCESSAO por uma das formas do item 30.1,
eventuais multas ou indenizacdes devidas pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE podera, apo6s instaurado e decidido o processo administrativo
respectivo e comprovada a inadimpléncia da CONCESSIONARIA, ser descontado de
eventuais créditos da CONCESSIONARIA o valor das multas contratuais e dos
demais danos causados pela CONCESSIONARIA.

31. ENCAMPACAO

31.1. O PODER CONCEDENTE podera, a qualgquer tempo, encampar a
CONCESSAO, por motivos de interesse publico, mediante lei autorizativa especifica

e prévio pagamento de indenizacao, a ser calculada nos termos da Clausula 31.2.
31.2. A indenizacéo devida &8 CONCESSIONARIA em caso de encampagcéo cobrira:

31.2.1. As parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalacdo e
manutenc¢do dos bens e instalacdes, ainda ndo amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os
onus financeiros remanescentes;

31.2.2. A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacdo as obrigacdes
decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraidos com vistas ao
cumprimento do CONTRATO, nos termos da Clausula 31.7;

31.2.3. Todos os encargos e Onus decorrentes de multas, rescisdes e
indenizagdes que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em
geral, inclusive honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente
rompimento dos respectivos vinculos contratuais; e

31.2.4. Os lucros cessantes, na forma da Clausula 31.5, e, demais danos
emergentes, nao previstos na Clausula 31.2.3, que vierem a ser regularmente
comprovados pela CONCESSIONARIA.

31.3. Exclusivamente para fins da indenizacéo contemplada na Clausula 31.2:
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(i) O método de amortizagéo utilizado no calculo sera o da linha reta (amortizacdo
constante), considerando o PRAZO DA CONCESSAOQ;

(i) Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros
durante o periodo de construcao;

(iii) Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas pré-operacionais;

(iv) Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de margem
de construcéo;

(v) Nao serdo considerados eventuais agios de aquisi¢ao.

31.4. Os componentes indicados nas Clausulas 31.2.1 e 31.2.3 deverdo ser
atualizados conforme o IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio do ano
contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos

encargos e 0nus, até o ano contratual da data do pagamento da indenizacéo.

31.5. O componente indicado na Clausula 31.2.4 ser& calculado de acordo com a

seguinte férmula:
LC = Ax (1+NTNB’)n - 1, onde:

LC = lucros cessantes indicados na Clausula 31.2.4

A = os investimentos indicados na Clausula 31.2.1 NTNB’ = taxa bruta de juros
real de venda das Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B), ex-ante a
deducado do Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do
CONTRATO, caso ndo houvesse a extingdo antecipada, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, considerando a média das cotac¢des disponiveis
nos 12 (doze) meses anteriores a data do pagamento da indenizagéo.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizacao e o advento do
termo contratual, caso ndo houvesse a extincdo antecipada do CONTRATO, na

mesma base da NTNB'.

31.6. O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a
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quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE
em decorréncia da indenizacdo por encampagcio, ndo podendo a CONCESSIONARIA
exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizacoes,

inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

31.7. A desoneracdo da CONCESSIONARIA em relacéo as obrigacdes decorrentes
de contratos de financiamento por ela contraidos para o cumprimento do CONTRATO
poderé ser realizada por:

(i) assuncao, pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiros, por subrogacgéo, perante
os FINANCIADORES credores, das obrigacdes contratuais remanescentes da
CONCESSIONARIA; ou

(i) prévia indenizacdo & CONCESSIONARIA, limitada ao montante de indenizag&o
calculado conforme disposto na Clausula 31.2, da totalidade dos débitos
remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES credores.

31.7.1. O valor indicado no inciso (ii) acima poderd ser pago pelo PODER
CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES, conforme aplicavel.

31.7.2. O valor referente a desoneracéo tratada na Clausula 31.7 acima devera ser

descontado do montante da indenizacdo devida.

31.8. As multas, indenizacbes e quaisquer outros valores devidos pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE serdo descontados da indenizacéo

bruta prevista para o caso de encampacao.

31.9. O PODER CONCEDENTE determinara e pagara a indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA antes da encampacéo da CONCESSAO.

32. CADUCIDADE
32.1. A caducidade da CONCESSAO poderé ser declarada pelo CONCEDENTE por:

l. Inexecucéo total ou parcial dos servigos, incluidas as obras, previstos neste
CONTRATO;
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Il. Prestacdo recorrentemente inadequada ou insuficiente dos servicos, tendo
por base as normas, procedimentos e critérios técnicos estabelecidos neste
contrato, no EDITAL e seus ANEXOS e na PROPOSTA;

ll. Descumprimento pela CONCESSIONARIA de disposi¢cBes legais ou
contratuais referentes 8 CONCESSAQ;

IV. Paralisacdo total ou parcial da prestacdo dos servicos pela
CONCESSIONARIA, ressalvadas as hipoteses decorrentes de CASO
FORTUITO ou FORCA MAIOR,;

V. Perda pela CONCESSIONARIA das condi¢bes econdmicas, técnicas ou

operacionais necessarias a manutencao da prestacao adequada dos servicos;

VI. Descumprimento pela CONCESSIONARIA das penalidades impostas pelo
CONCEDENTE ou da obrigacéo de regularizacao dos servicos;

VII. Condenacdo da CONCESSIONARIA com sentenca transitada em julgado por
sonegagao de tributos, inclusive contribuigdes fiscais, e

VIII. Transferir a CONCESSAO ou o CONTROLE acionario da
CONCESSIONARIA, sem prévia autorizacdo do CONCEDENTE.

32.2. A declaracdo de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da
verificagdo da inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo

especifico, no qual sera assegurado o amplo direito de defesa.

32.3. Instaurado o0 processo administrativo e comprovada a inadimpléncia da
CONCESSIONARIA, a caducidade sera declarada por ato administrativo especifico,
independentemente de indenizacdo prévia calculada no decurso do processo, e da

qual devera ser descontado o valor das multas contratuais e dos demais danos
81

A
Praca Marechal Deodoro da Fonseca, 860 — Palacio da Cidade, 4° Pavimento — Centro/Teresina - CEP 64000-160

\ —
-U 1&08 R =g et e



SEMPLAN |- Teresina

Secretaria Municipal de Uma gestéio integrada com o povo.

Planejamento e Coordenacado

causados pela CONCESSIONARIA.

32.4. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo, ndo resultara para o
PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos
encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONARIA.

32.5. A declaracgdo de caducidade acarretard, ainda:
() A execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, para
ressarcimento de eventuais prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE; e
(i) Retencédo de eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos
prejuizos causados ao PODER CONCEDENTE.

32.6. A indenizacdo devida &8 CONCESSIONARIA em caso de caducidade restringir-
se-4 ao valor dos investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS ainda nédo

amortizados.

32.7. Do montante previsto na Clausula anterior serdo descontados:
(i) Os prejuizos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE
e a sociedade;
(i) As multas contratuais aplicadas & CONCESSIONARIA que ndo tenham sido
pagas até a data do pagamento da indenizacao; e
(iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura
de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a

declaracéo de caducidade.
33. SUBCONTRATACAO

33.1. Nos termos dos artigos 25 da Lei Federal n® 8.987/95, e art. 72 da Lei Federal
n°® 8.666/93 serd permitida a subcontratacdo de empresas, denominadas
simplesmente SUBCONTRATADAS, para a prestacéo de parcela do OBJETO, desde
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que o CONCEDENTE seja comunicado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias

Uteis e aprove a realizacao, de forma prévia e escrita, da subcontratacao.

33.2. Em atendimento ao art. 72 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, as
subcontratacdes permitidas serao limitadas pela natureza da atividade.

33.3. As subcontratacées propostas pela CONCESSIONARIA somente se efetivaréo
mediante aprovacgao expressa do CONCEDENTE.

33.4. A CONCESSIONARIA devera apresentar documentacéo do subcontratado que
comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica

necessaria a execucgao da parcela do servigco subcontratado.
34. DOTACAO ORCAMENTARIA

34.1. As despesas dos servi¢cos prestados ao CONCEDENTE relativos a destinacéo
dos RESIDUOS DE CONSERVACAO URBANA (RPU) correréo a conta da dotac&o
orcamentaria do CONCEDENTE, devidamente consignadas no Plano Plurianual e nas
respectivas leis de diretrizes orcamentarias e leis orcamentarias anuais, correndo por

conta dos recursos da dotagcdo orcamentaria a seguir especificada:

Fonte de Recurso: []
Elemento de Despesa: []
Produto: []

34.2. O CONCEDENTE adotara, se for o caso, as providéncias necessarias a

suplementacao da dotacdo orcamentaria de que trata este Item.
35. RESOLUCAO DE DISPUTAS

35.1. Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES

se reunirdo e buscardao dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas
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instancias diretivas com poderes para deciséo.

35.2. A PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas
as suas alegacbes acerca da disputa ou controvérsia, devendo também ser

acompanhada de sugestéo para sua solugéo ou elucidacao.

35.2.1. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento da notificacdo, para responder se concorda com a solucdo ou

elucidacao proposta.

35.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solucdo ou elucidacéo
apresentada, as PARTES dardo por encerrada a disputa ou controvérsia e

tomardo as medidas necessarias para implementar o quanto acordado.

35.2.3. Caso nao concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra
PARTE, também no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos quais discorda
da solugcdo ou elucidacdo apresentada, devendo, nessa hip6tese, apresentar

uma proposta alternativa para a solucdo do impasse.
36. COMISSAO TECNICA

36.1. Qualquer das PARTES podera convocar a instauracdo de Comissao Técnica
especifica (ad hoc) para a solucdo de eventuais divergéncias de natureza técnica
durante a execucdo do CONTRATO.

36.1.1. As PARTES poderdo acordar que a Comissdo Técnica tenha
funcionamento permanente, hipétese em que deverdo estabelecer em comum

acordo as regras de funcionamento do referido 6rgéo.
36.1.2. A Comissédo Técnica nao podera revisar os termos do CONTRATO.

36.1.3. As despesas necessarias ao funcionamento da Comissao Técnica seréo
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arcadas pela CONCESSIONARIA, com excegdo da remuneragéo eventualmente
devida aos membros indicados pelo PODER CONCEDENTE.

36.2. A PARTE interessada tera o prazo de 15 (quinze) dias a partir do evento

causador da controvérsia para solicitar a instauracdo da Comissao Técnica.

36.2.1. Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15

(quinze) dias contados da solicitacdo para instauracdo da Comisséo Técnica.

36.2.2. Os membros da Comissao Técnica serdo designados da seguinte forma,

tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberacdes:
() Um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
(i) Um membro pela CONCESSIONARIA; e

(i) Um membro, com comprovada especializagdo na matéria econémica ou
relacionada aos INDICES DE DESEMPENHO, objeto da divergéncia, que

sera escolhido de comum acordo entre as PARTES.

36.3. Apobs a instauracdo da Comissdo Técnica o procedimento para solucao de
divergéncias se iniciara mediante a comunicacdo a outra PARTE de que uma

solicitacdo de pronunciamento foi apresentada a Comissao Técnica.

36.3.1. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a Comisséo
Técnica constituida e a PARTE reclamada, juntamente com copia de todos os

documentos necessarios para a compreensado da demanda.

36.3.2. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagéo
referida no Subitem anterior, a PARTE reclamada apresentara as suas

alegac0es relativamente a questdo formulada.
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36.4. O parecer da Comissdo Técnica serd emitido em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento, pela Comissdo Técnica, das alegacdes

apresentadas pela parte reclamada.

36.5. Os pareceres da Comisséo Técnica seréo considerados aprovados se contarem

com o voto favoravel da totalidade de seus membros.

36.6. A atuacao da Comissdo Técnica serd considerada prejudicada se a PARTE se
recusar a participar do procedimento, ndo indicando seu representante, ou se a
solucdo nédo for apresentada pela Comissdo Técnica, no prazo maximo de 60

(sessenta) dias a contar do pedido de instauracdo do procedimento.

36.7. A decisdo da Comissao Técnica retratada no parecer a que se refere este Item

sera vinculante até que sobrevenha eventual deciséo arbitral sobre a divergéncia.

36.7.1. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento
arbitral no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar da decisédo da Comisséo
Técnica, esta sera considerada aceita, precluso o direito de as PARTES a

impugnarem.

36.7.2. Caso aceita pelas PARTES, a solugéo proposta pela Comissao Técnica

poderd ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

36.8. A submissao de qualquer questdo a Comissdo Técnica ndo exonera a
CONCESSIONARIA de dar integral cumprimento as suas obrigacdes contratuais.

37. ARBITRAGEM E FORO

37.1. As PARTES concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal n°® 9.307/96,
resolver por meio de arbitragem todo e qualquer conflito de interesses que
decorra da execucao do CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos,

anexos ou acordos a ele relacionados.
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37.1.1. A submisséao de controvérsias ao juizo arbitral podera ocorrer a qualquer
tempo e ndo dependera da instauracao prévia dos procedimentos de resolucéo
consensual, mediacdo ou da Comissdo Técnica a que se refere aos Itens

anteriores.

37.2. As partes indicam o Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comeércio
Brasil-Canadda (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias
submetidas a arbitragem, nos termos deste CONTRATO.

37.2.1. Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extincdo do Centro
de Arbitragem e Mediacao da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC)

sera eleita outra camara para o processamento da arbitragem.

37.3. Asdecisbes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil,

em especial a legislacédo aplicavel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

37.3.1. A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no
regulamento do Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio

Brasil-Canada (CAM-CCBC), vigente na data em que a arbitragem for iniciada.

37.4. A arbitragem serd conduzida no Municipio de Teresina, Estado do Piaui,
utilizando-se a lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer

ato.

37.4.1. Poderdo ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros
idiomas, com traducdo apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao

seu significado.

37.4.2. Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do
PODER CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo

as decisdes produzidas em versfes em portugués e em inglés ou outra lingua
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estrangeira.

37.4.3. Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, a CONCESSIONARIA
devera arcar com as despesas relacionadas a traducao dos documentos, mesmo
quando os materiais traduzidos sejam decorrentes de atos realizados pelo
PODER CONCEDENTE, e estes custos ndo compordo 0s custos e despesas

processuais para fins de sucumbéncia.

37.4.4. Havendo divergéncias entre o conteudo das decisdes ou dos
documentos nas versdes em lingua portuguesa e em lingua estrangeira

prevalecera o conteudo das versdes confeccionadas em lingua portuguesa.

37.5. O tribunal arbitral sera composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida idoneidade
e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada PARTE indicar um arbitro.
O terceiro arbitro serd escolhido de comum acordo pelos arbitros indicados pelas

PARTES. A presidéncia do tribunal arbitral caberé ao terceiro arbitro.

37.6. Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos pelas PARTES, o terceiro
arbitro sera indicado pelo Centro de Arbitragem e Mediacdo da Camara de Comércio
Brasil-Canada (CAM-CCBC), observados os termos e condi¢des aplicaveis previstos

no seu regulamento de arbitragem.

37.6.1. Em qualquer hipotese, os arbitros indicados pelas PARTES devem ser,
cumulativamente, profissionais vinculados a instituiches especializadas em
arbitragem e possuir comprovada experiéncia na questao que sera discutida no

processo arbitral.

37.6.2. Os arbitros indicados pelas PARTES deverdo, ainda, observar os
seguintes requisitos minimos: (i) estar no gozo de plena capacidade civil; e (ii)
nao ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagbes que
caracterizemos casos de impedimento ou suspensdo de juizes, conforme

previsto no Codigo de Processo Civil.
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37.7. As decisbes e a sentenca do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e

vinculardo as PARTES e seus sucessores.

37.8. As custas da arbitragem serdo adiantadas pela PARTE que suscitar a
instauracdo do procedimento arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral
assumira todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas custas que
esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento, excluindo-se apenas

eventuais honorarios advocaticios.

37.8.1. No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os
custos serdo divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na
proporcao da sucumbéncia de cada uma.

37.9. As PARTES elegem o Foro central da Comarca de Teresina, Estado do Piaui,
para obter (a) tutela cautelar porventura necesséria antes da formacédo do tribunal
arbitral; ou (b) promover a execugdo de medida cautelar, decisdo ou da sentenga

proferida em virtude de mediacao ou pelo tribunal arbitral.

37.10. Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipoteses de sigilo
decorrentes da lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando

imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado.

37.11. As PARTES reconhecem que as decisdes proferidas pelo tribunal arbitral
poderdo ser regularmente executadas no Brasil, seguindo o procedimento para
execucdo contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o PODER CONCEDENTE de

qualquer imunidade soberana que iniba a execucéo.

37.12.0s CONTROLADORES poderdo atuar como assistentes ou litisconsortes
ativos da CONCESSIONARIA.

37.13. Pendéncia de Disputas. A submisséo de qualquer questdo aos mecanismos de
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resolucdo de disputas previstos nesse CONTRATO nao exonera as PARTES do
pontual e tempestivo cumprimento das disposicbes do CONTRATO e das
determinacdes do PODER CONCEDENTE a ele atinente, nem permite qualquer
interrupg&o do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, que devero
continuar a se processar nos termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo

até que uma decisdo seja obtida relativamente a matéria em causa.

37.13.1. Somente se admitird a paralisacdo dos SERVICOS quando o
objeto da divergéncia implicar riscos a seguranca de pessoas ou do

empreendimento.
38. DISPOSICOES FINAIS

38.1. Salvo disposicao expressa em contrario, 0 ndo exercicio, ou 0 exercicio tardio
ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo CONTRATO,
ndo importa em rendncia, nem impede o0 seu exercicio posterior, nem constitui

novacao da respectiva obrigacao.

38.2. A declaracdo de invalidade, nulidade, ilegalidade, irregularidade ou a
inexequibilidade de qualquer disposicdo deste CONTRATO nao afetara
necessariamente as demais disposicoes e obrigacdes neste previstas.

38.3. O CONCEDENTE adotara todas as medidas necessarias, inclusive com a
celebracdo e/ou adequacdo de outros instrumentos juridicos que se facam
necessarios, para a transferéncia 8 CONCESSIONARIA do uso da integralidade das
areas abrangidas na CONCESSAO, a tempo e modo compativeis com as obrigacées
por ela assumidas neste CONTRATO, em especial no que se refere ao uso do
ATERRO SANITARIO MUNICIPAL pela CONCESSIONARIA.

38.4. As comunicacdes e as notificacbes entre as PARTES serdo efetuadas por

escrito e remetidas nos enderecgos constantes do preambulo deste CONTRATO:
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I. em maos, desde que comprovadas por protocolo;

Il. por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde que comprovada a recepcao; ou

lll. por correio registrado, com aviso de recebimento.

E, por estarem assim de acordo, foi este instrumento lavrado e 4 (quatro) vias, que

depois de lido e achado conforme, vai por todos assinado, na presenca de duas

testemunhas.
Em, [+] de [*] de 2021.
MUNICIPIO
Prefeito (ou Secretério)
CONCESSIONARIA
ARSETE
Interveniente
Testemunhas:
1. 2.
Nome: Nome:
RG: RG:
CPF: CPF:
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